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Vyřizuje/linka: Bartoš / 30
V Jičíně dne: 29.10.2025

[bookmark: _Hlk212035529]JIČÍN – REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE V LIPÁCH

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností spočívajících v rekonstrukci vodovodního přivaděče v celkové délce cca 1358 m. 
Stávající zásobní řad DN 600 je veden:
· od armaturní komory u VDJ Zebín do stávající armaturní šachty „Valdice“ (km řadu cca 0,343)
· od armaturní šachty „Valdice“ do stávající armaturní šachty „Jičín“ (km řadu cca 0,343 – 1,358) pokračuje středem chráněné lipové aleje, a proto je třeba při realizaci sanačního systému a převystrojení stávajících armaturních šachet minimalizovat pohyb stavební technicky na nezbytné technologické minimum
· v km řadu cca 0,850 se nachází kalník
· v km řadu cca 1,120 je v šachtě osazen vzdušník
Z tohoto důvodu byla investorem stavby vybrána pro sanaci stávajícího tlakového potrubí DN 600 bezvýkopová technologie Primus Line spočívající v zatažení vložky vnitřního průměru min. 274 mm, která splňuje požadavky vyplývající z lokálních podmínek. Investor zároveň inicioval dne 23. 07. 2023 koordinační schůzku za účasti pracovníků Městského úřadu Jičín (Ing. Svobodová, Ing. Runčíková, RNDr. Smolíková) s cílem projednat a upřesnit rozsah jednotlivých pracovišť v souvislosti s možnými vjezdy pro stavební techniku a zábory nezbytnými pro realizaci stavby. Časový průběh stavebních prací musí být vzájemně projednán, a to ještě před vlastním předáním staveniště.
Stavba zahrnuje tyto rozhodující činnosti:
1) sanace stávajícího litinového potrubí DN 600 sanačním systémem PRIMUS LINE – vložkou minimální světlosti 274 mm v délce cca 1330 m včetně souvisejících činností, celková délka rekonstruovaného řadu včetně úseků z litinových trub a tvarovek je cca 1358 m,
2) obnovení funkce odkalení a odvzdušnění řadu,
3) přestrojení stávajících armaturních šachet (šachta „Valdice“, šachta „Jičín“),
4) související činnosti, zejména však zemní práce (výkopy, lože, obsypy, zásypy), dodávka a montáž potrubí, sanace šachet včetně výměny stropní desky u armaturní šachty Jičín.
Podrobný popis je uveden v přiloženém Zadání stavby, jehož nedílnou součástí je textová část, výkresová část a Soupis prací, dodávek a služeb. 
Pro realizaci stavby byly stanoveny tyto limity:
· předání staveniště nejpozději do 20.04.2026
· celá akce je koncipována jako stavba „na klíč“ a musí být kompletně dokončena a předána do 20 týdnů od zahájení prací, nejpozději však do 30.září 2026!
· zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv změn bez předchozího souhlasu investora 
· při rekonstrukci vodovodního přivaděče v lipách je nutná účinná spolupráce zhotovitele a provozovatele vodárenské infrastruktury
· maximální doba bezvodí – úplné přerušení dodávky pitné vody do Jičína – byla stanovena na 4 hodiny a je nepřekročitelná. Přerušení dodávky vody pro Jičín je možné pouze v nočních hodinách od 22:00 do 04:00 hodin. V ostatních případech lze omezit dodávku pitné vody lokálně až na 8 hodin.
· veškeré stavebně montážní práce včetně zemních prací v chráněné lipové aleji musí probíhat v souladu se Zadáním stavby, tzn. respektování dohodnutých příjezdů, přístupů a záborů a minimalizaci pojezdů stavební technikou na nezbytné technologické minimum
· stavební činností nesmí dojít k poškození stávajících stromů; stromy v bezprostřední blízkosti výkopů a vjezdů budou ochráněny pevným oplocením nebo samostatně stojícím bedněním – viz příloha č. 1a

· stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu stávajícího vodovodního přivaděče DN 400, který musí zůstat po celou dobu provádění stavebních prací v provozu
· [bookmark: _Hlk194659669]výkopy nelze rozšiřovat nad rámec Zadání stavby 
· skladování výkopku vedle výkopu v chráněné lipové aleji je zcela nepřípustné, a proto zhotovitel zajistí jeho odvoz dle dispozic investora na starou ČOV Jičín (dopravní vzdálenost max. 8 km), odkud bude dle potřeby přivážen pro zpětné zásypy a konečné terénní úpravy
· všechna dílčí pracoviště budou zabezpečena pevným oplocením výšky 1,80 m
· archeologický dohled při výkopových pracích zajišťuje samostatně investor
· geodetické zaměření skutečného provedení zajistí po předchozí výzvě zhotovitele před zásypem investor
· nezbytnou podmínkou pro podání nabídky je osobní účast uchazeče na technické konzultaci
· vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na předmět díla v délce:
· 60 měsíců 	–	na veškeré stavební dodávky a práce, 
· 120 měsíců –	na kompletní dodávku a realizaci sanačního systému Primus Line,
· 36 měsíců 	–	na opravy dotčených povrchů, a to ode dne předání díla objednateli
ode dne následujícího po podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků
· zhotovitel (jako osoba povinná) se zavazuje poskytnout objednateli (jako osobě oprávněné) bankovní záruku za jakost díla po dobu záruční doby a za řádné plnění záručních podmínek zhotovitele, a to ve výši 5% z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Po uplynutí 60 měsíců záruční doby je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o snížení bankovní záruky za jakost díla a za řádné plnění záručních podmínek zhotovitele po zbývající záruční dobu, a to na 3% z celkové ceny díla v Kč bez DPH 

Nedílnou součástí díla, a tedy i smluvní ceny je:
· [bookmark: _Hlk194659734]zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (pro stavební buňku, trubní materiál, tvarovky a armatury lze po dohodě s objednatelem využít bezúplatně areál VDJ Zebín)
· vytyčení stávajících inženýrských sítí a podzemních vedení dotčených stavbou včetně ověření jejich skutečné polohy ručně kopanými sondami
· demontáž (odřezání) stropu u armaturní šachty „Jičín“ včetně zabezpečení funkčního vystrojení šachty (potrubí a armatury) proti poškození 
· demontáž stávajícího vystrojení šachet včetně likvidace (potrubí, tvarovky, armatury, ….. )
· vyčištění a sanace armaturních šachet včetně nezbytného čerpání vody v armaturní šachtě Jičín
· realizace sanačního systému Primus Line včetně nezbytných souvisejících činností (zemní práce, čištění potrubí, kamerové prohlídky před a po vyčištění stávajícího potrubí, provedení výřezů na potrubí včetně jejich následného dotěsnění univerzálními opravnými pasy, ….)
· dodávka a montáž nového vystrojení šachet, tlakové zkoušky, proplach a dezinfekce  vodu pro proplachy a tlakové zkoušky poskytne provozovatel bezúplatně
· nové zastropení armaturní šachty „Jičín“
· kompletní dodávka a montáž ochrany stropních konstrukcí včetně kompletace doprovodných prvků (žebříky s výsuvným madlem, poklopy s odvětráním, ….)
· uvedení dotčených pozemků do původního stavu včetně jejich písemného předání jednotlivým vlastníkům bez dalších podmínek (ohumusování, plynulé navázání na okolní terén, uhrabání včetně sběru kamene, osetí, …)
· předání kompletně dokončené stavby investorovi včetně příslušných listinných dokladů nejpozději do 30.09.2026 (zejména kladečská schémata skutečného provedení, protokoly o provedení příslušných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, …..)
· odvoz a likvidace vybouraných materiálů v souladu se zákonem o odpadech
· dodavatelská struktura:
1. zhotovitel díla 
a) koordinuje veškeré činnosti související s předmětem díla
b) výhradně vlastními silami pak zajišťuje sanaci stávajícího litinového potrubí DN 600 flexibilním sanačním systémem Primus Line a záruční servis v délce 120 měsíců
2. podzhotovitelé uvedení v nabídce a zajišťující vlastní realizaci:
c) výkopové a montážní práce pro propojení zásobního řadu, zemní práce, rozebrání a obnovení stropu armaturní šachty Jičín, provedení ochranných vrstev stropních konstrukcí šachet, ….
d) demontážní a montážní práce na vystrojení armaturních šachet
e) sanace armaturních šachet
f) související doprovodné činnosti 

Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala: 
a) vyplněný Krycí list nabídky
b) vyplněný Soupis prací, dodávek a služeb předložený investorem 

c) doklad o oprávnění k podnikání, a to i u případných podzhotovitelů
d) dodavatelskou strukturu včetně doložení oprávnění k provádění příslušných prací (vzhledem k strategickému významu stavby investor požaduje jasně definovat jednotlivé podzhotovitele a rozsah jejich činnosti)
e) návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem
f) doklady prokazující požadované vlastnosti jednotlivých materiálů s důrazem na sanační systém Primus Line 
g) [bookmark: _Hlk212634429]reference: instalace požadovaného systému s médiem pitná voda za posledních 5 let v ČR v délce min. 400 m na alespoň 2 stavbách
h) Prohlášení uchazeče potvrzené statutárním zástupcem
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, finančním zázemím a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Způsob hodnocení nabídek: 
Základním hodnotícím kritériem je cena díla.

Termín a místo plnění:
Předání staveniště: 	do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele
		nejpozději však do 20.04.2026
Zahájení vlastní realizace:	předpoklad květen 2026
Lhůta výstavby:	max. 20 týdnů
Zprovoznění rekonstruovaného přivaděče bez jakýchkoliv omezení:	do 31.08.2026
Předání kompletně dokončeného díla:	do 30.09.2026 

Místem provádění stavby je město Jičín, dle přiložené situace – viz příloha č. 1a.

Technická konzultace:
06.11.2025 v 10:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. Na místě stavby – armaturní šachta Valdice.

Doručení nabídek:
Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 26.11.2025 do 10:00 hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 26.11.2025. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. 
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena
"NABÍDKA - „JIČÍN – REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE V LIPÁCH“ – NEOTVÍRAT!"

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty. 

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona, resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem. 


Přílohy:
Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):
· Krycí list nabídky – příloha č. 1
· Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb – příloha č. 2
· Návrh Smlouvy o dílo – příloha č. 3
· Zadání stavby – příloha č. 4
	Technická zpráva	
1.	Přehledná situace   M 1:4000
1a. 	Přehledná situace včetně lipové aleje   M 1:4000
2.	Napojení na armaturní šachtu Zebín   M 1:100/100
3.1	Armaturní šachta Valdice – půdorys   M 1:25
3.2	Armaturní šachta Valdice – řez A - A´   M 1:25
3.3	Armaturní šachta Valdice – strop   M 1:25
4.1	Armaturní šachta Jičín – půdorys   M 1:25
4.2	Armaturní šachta Jičín – řez A - A´   M 1:25
4.3	Armaturní šachta Jičín – řez B - B´   M 1:25
4.4	Armaturní šachta Jičín – stropní deska   M 1:25
5.	Kladečské schéma – odkalení, odvzdušnění
6.	Časové schéma průběhu převystrojení armaturní šachty Jičín 

Děkuji předem za poskytnutou součinnost.

	
	…………………………
	Michal Bartoš
	investiční technik
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