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B.

B.1

Souhrnna technicka zprava
Popis Uzemi stavby

Stavenisté v nadmorské vysce 330 — 339 m n.m., které tvofi zejména uliéni profil dot€¢eného Useku
ul. Komenského (silnice 11/284) se nachazi v Mileting, okres Jicin.
Vlastni stavba bude realizovana pouze v katastralnim uzemi Miletin.

a) charakteristika stavebniho pozemku

Projektova dokumentace feSi vramci stavby ,Miletin — ul. Komenského, rekonstrukce
kanalizace“ rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu v centru mésta Miletin, ktera bude
pfedchazet rekonstrukci dil¢iho useku ul. Komenského. V ramci rekonstrukce komunikace,
ktera je samostatnou investici, je feSena i nova oddilna destova kanalizace. Vodohospodarska
a obchodni spole¢nost jako stavebnik proto pfistoupila k pfipravé rekonstrukce kanalizace
v dot€eném useku rekonstruované komunikace spocivajici v zfizeni nové oddilné splaskové
kanalizace. Zaroven bude provedena kompletni vyména stavajiciho vodovodniho fadu v€etné
prepojeni vodovodnich pfipojek.

VeSkeré prace budou probihat v silnici 11/284, s napojenim na stavajici infrastrukturu
v navazujicich mistnich komunikacich, v ulici B. Linkové a TyrSova.

Pfi realizaci kanalizace dojde postupné k omezeni provozu na jednotlivych komunikacich.
Zhotovitel zajisti pfislusné DIO, které bude na svou plnou odpovédnost realizovat. Pfi provadéni
stavebné& montaznich praci je nutné vzdy zachovat pfijezd pro integrovany zachranny systém.

Upozorriujeme na skutecnost, Ze v nékterych ¢astech stavenisté jsou trasy stavajici kanalizaéni
sité ne zcela zmapované. Pro zachovani stability vykopt je nutné zajistit priubézné odvadéni
vody z vykopu. Stavebni drenéaze budou v ramci dokoncovacich praci zaslepeny.

Pro zpracovani projektové dokumentace pouzity nasledujici podklady:
— mapové podklady
e katastralni mapa DKM pfevzata od zpracovatele projektu plynovodu
e informativni zakres stavajicich podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti na zakladé
informaci jednotlivych spravcl, vodohospodarfska infrastruktura byla upfesnéna
provozovatelem
— terénni prizkum zhotovitele v€etné ovéreni limitnich vySek
— jednani vedena v prubéhu zpracovani projektové dokumentace s upfesnujicimi pozadavky
objednatele a investora
— vyjadfeni dotéenych organu statni spravy a fyzickych a pravnickych osob dotéenych stavbou
(pokud byla vydana)
— pfislusné CSN a odborn4 literatura, zejména:
o CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
CSN 755401 Navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 755411 Vodarenstvi — Vodovodni pFipojky
CSN 755630 Vodovodni potrubi pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 755911 Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN EN 805 (75 5011) Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti
CSN 756101  Stokové sité a kanalizaéni pfipojky.
CSN 756909 ZkouSky vodotésnosti stok a kanalizacnich pfipojek
CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

Uvolnéni pozemkU a objekt
Pro vystavbu kanalizace neni nutné zajiStovat uvolnéni pozemkl ani objektd. Jednotliva
stavenisté jsou verejné pfistupna a nezasahuji do stavajicich objekt(.

DocCasne vyuZiti objektu po dobu vystavby
Zadné doCasné objekty vyuzitelné pro vystavbu nejsou k dispozici.
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b)

c)

Zpusob provedeni demolici a misto skladky

V ramci stavby nejsou navrhovany zadné demolice.

Investor pfedpoklada recyklaci vybouranych asfaltovych krytG a stérkovych vrstev z konstrukci
komunikaci do hutnénych zasypl — bude upfesnéno v prabéhu stavby.

PrebyteCny vykopek a vykopek nepouzitelny pro zpétné zasypy bude zhotovitelem zlikvidovan
v souladu s pfislusnou legislativou.

Uzivani komunikaci

Po dobu vystavby budou pro pfijezd na jednotlivd stavenis$té vyuZivany stavajici vefejné
komunikace. Stavba kanalizace a vodovodu si v8ak vyzada i zasah do dopravni obsluznosti
mésta. Po dobu vystavby budou pro jednotliva stavenisté provedena dopravné — inzenyrska
opatreni, ktera budou pribézné odsouhlasovana dotéenymi organy.

vycet a zavéry provedenych prizkumu

Zajmové uzemi je v souCasné dobé odkanalizovano prostfednictvim jednotné kanalizacni sité.
Odvedeni splaskovych vod je vtomto zajmovém Uzemi znac¢né rliznorodé, a to od septikd v
novéjsi zastavbé az po rdzné jimky a vsakovaci ¢i drenazni systémy ve starsi zastavbé.

Pro upfesnéni navrhu smérového a vyskového feSeni splaskové kanalizace bylo vyuzito
znalosti z predchozich staveb v daném UGzemi a vysledkl pochlzky pro ovéfeni moznosti
pfipojeni jednotlivych nemovitosti.

Zvlastni kapitolou je posouzeni vlivu nové budované kanalizace (hlavné v prabéhu stavby) na
okolni objekty. Jelikoz lokalita je pFfedstavovana prevazné starSi zastavbou, vystupuje do
popfedi problém technologie vystavby a ochrany statické bezpecnosti doml. Na mnoha
domech Ize zaznamenat stavajici statické poruchy plynouci pravdépodobné z nedostatecného
zalozZeni staveb &i z vad vrchni stavby. Technologie vystavby kanalizace musi respektovat
stisnéné geometrické poméry v prljezdnych profilech komunikaci. Za timto (celem
doporucujeme provést zvlastni Setfeni a zpracovat pasporty stavebné-technického a statického
stavu jednotlivych oploceni a dom(. Zarovei v uvedenych c¢astech lokality taxativné
predepisujeme pazeni vykopla i v pfipadé, Ze by to stabilita horninového prostfedi
nevyzadovala.

Pro ocenéni zemnich praci bylo provedeno zatfidéni hornin ve vykopech do tfid tézitelnosti dle
dnes jiz zrusené CSN 73 3050 Zemni prace takto:

— tfida3 ..o 40%
— tfidad .....cooovere 50%
— tfidad .o 10%

Zaméreni stavenisté je provedeno v soufadnicovém systému S — JTSK a vySkovém systému
CSJUNS — Balt po vyrovnani. Obdobné& bude provedeno i geodetické zaméfeni skute¢ného
provedeni stavby, 3. tfida pFesnosti mapovani dle CSN 01 3411. Soudasti skute¢ného
provedeni stavby bude i zaméfeni kfiZujicich podzemnich vedeni a inZzenyrskych siti.

stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen poZadat o radné polohové a vysSkové
vytyéeni inzenyrskych siti jejich spravci véetné predani pfislusného pisemného dokladu
o existenci zafizeni. Zhotovitel provede ve spolupraci se spravci pfislusny zapis do stavebniho
deniku. Jejich skute€ny pribéh ovéfi zhotovitel ruéné kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen
respektovat ochranna pasma jednotlivych inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni v prostoru
dotéeném stavbou, a to i v dokumentaci nevyznacenych!

Ochranna pasma podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti budou zabezpe&ena dle pfislusnych
predpist — zajisti zhotovitel. Chranéné objekty a porosty se na stavenistich nevyskytuiji.
Vyty€eni podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti musi zlstat béhem stavby neporuseno.
Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné sezndmeni s polohou vedeni a zakazem pouzivat
Vv jeho blizkosti mechanismy (min. 1,50 m po kazdé strané, u dalkovych siti min. 3,0 m). Spravci
podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim
stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zrusit bez
predchoziho souhlasu jejich spravce a presného oznaceni o jaké kabely se jedna.
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B.2

B.2.1

d)

f)

9)

h)

i)

V zdjmovém Uzemi se nachéazi stavajici podzemni zafizeni a inzenyrské sité, ¢imz dojde
k dotceni téchto ochrannych pasem:

— ochranné pasmo kabelovych tras — sdélovacich

— ochranné pasmo kabelovych tras — silnoproudych vcetné verejného osvétleni

— ochranné pasmo plynarenskych zafizeni

— ochranné pasmo vodovodu a kanalizace

— ochranné pasmo nadzemnich vedeni bez rozlideni

Informativni prabéhy stavajicich podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti byly zjistény
u jednotlivych spravcu.

poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavenisté se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Provozem stavby nedojde k podstatnému zhorSeni zivotniho prostfedi. Jedna se o standardni
inzenyrské sité provadéné béznymi technologiemi.

Negativni vliv stavby na okolni stavby bude eliminovan vhodné zvolenymi technologickymi
postupy s dlirazem zejména na fadné pazeni vykopu. Zhotovitel pouzije technické vybaveni
odpovidajici moznostem stavenisté.

Pfed vlastnim zahajenim praci bude provedeno ohrani€eni stavenisté (oploceni) s pfislusnym
oznacéenim.

Pro vstup do stavajici kanalizaéni sité bude vyzvan spravce k upfesnéni podminek napojeni.
Obdobné bude postupovano i pfi pfepojovani jednotlivych vodovodnich fadu a pFipojek.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pozadavky nejsou.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Pozadavky nejsou.

uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Neni relevantni, napojovaci body zlstavaji stavajici.
vécné ¢asové vazby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice
Souvisejici investici pro navrh a realizaci rekonstrukce kanalizace je pfipravovana celkova

rekonstrukce silnice 11/284 v ul. Komenského. Definitivni opravy dotéenych komunikaci budou
provadény v ramci zmifiované rekonstrukce komunikace.

Celkovy popis stavby

Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Napojeni splagkové kanalizace bude provedeno do $achty $110 v ul. B. Linkové, ktera bude
kompletné zrekonstruovana. Pfedpokladana hloubka dna 331,05 m n. m.

Kanalizace splaskova je navrzena z plastovych trubek DN 300 celkové délky cca 209,3 m.
Napojeni vodovodu bude provedeno ve stani¢eni fadu km 0,000 v napojeni ucelové komunikace
na ulici Komenského na strané jedné a v kfizovatce ulic Komenského x TyrSova ve stanieni fadu
km 0,351 na strané druhé.

Vodovod bude proveden z trub PE 100 RC SDR 11 & 90*5,4 mm v celkové délce 351 m.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Neni relevantni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Neni relevantni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni relevantni.

B.2.5 Bezpeénost pii uzivani stavby

Neni relevantni.
Stavbu bude provozovat Vodohospodafska a obchodni spole€nost a.s. na zakladé schvalenych
provoznich predpisu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feseni
KANALIZACE

Zemni prace spojené s vystavbou kanalizace predstavuji hloubeni pazenych ryh zejména
v horninach tfidy rozpojitelnosti 3 — 4, vyjimecné 5.

Projektant nepfedpoklada provadéni praci pod ustalenou hladinou podzemni vody, ale presto
navrhuje mimo jiné provedeni pracovni drenaze v celé délce kanalizace. Pro odvodnéni dna
stavebni ryhy je uvazovana drenaz z perforovaného PVC 110 x 1,8 mm. Drenazni trubka bude
obsypana Stérkopiskem minimalné 60 mm nad vrchol trubky.

Ryhy pro trubni vedeni musi byt v celém Useku bezpelné zapazeny (pfedpoklad zatazné
pazeni na plnou plochu, v hloubkach pfesahujicich 2,0 m prostorové plnosténné ramy). Zaroven
bude provedeno zabezpeceni vykopt proti padu osob.

Potrubi bude uloZeno ve strojné hloubené pazené ryze dle vzorového pfi€ného fezu uloZeni
potrubi a technologickych postupd danych vyrobcem. Napojeni na vstupni Sachty bude kusem
dodavanym vyrobcem, ktery bude soucasti dna Sachty — prefa.

Kanalizacni trubky plastové budou ulozeny do piskového loze tl. 100 mm. Tfidény obsyp bude
proveden Stérkopiskem s maximalni velikosti zrna 22 mm, minimalné 300 mm od vnéjsiho lice
potrubi. Po pokladce trub a provedeni ochranného obsypu bude provadén hutnény zasyp ryh
po vrstvach cca 250 mm. Hutnény zasyp stavebnich ryh bude v komunikacich provadén
vyhradné nahradnim materidlem dodanym zhotovitelem. Do hutnénych zasypu Ize dale pouzit
pouze recyklované asfaltové a Stérkové podkladni vrstvy dot€enych komunikaci.

Hutnéni zasypl provadét min. na 95% PS.

Pfrebyte€¢ny vykopek bude odvazZen na skladku, zajisti zhotovitel.

Priibéh zemnich praci bude nutné pfizpUsobit aktualnim klimatickym podminkam.

Na v8ech smérovych a vySkovych lomech tras kanalizaénich stok jsou navrzeny typové revizni
Sachty. Dna $achet budou prefabrikovana, vylozena kameninou. Sachta musi byt vodoté&sna.
Vstupni komin Sachet je navrzen z rovnych zelezobetonovych stokovych skruzi DN 1000, tl.
120 mm, s gumovym tésnénim (min. FORSHEDA F-114, F-116). Na rovné skruze je nasazena
konicka skruz s vyrovnavacim véncem zakoncenym samonivelacnim litinovym poklopem (napf.
KASI). Jednotlivé dily Sachty jsou osazeny ocelovymi stupadly DIN 19555 s PE povlakem.
Spojovani jednotlivych Sachtovych dilcti se provadi pomoci elastomerového tésnéni dle
CSN EN 681-1 na $pici dilce, pouziti pénovych hmot se nepripousti!
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Sachty budou vybaveny Zebfikovymi stupadly s PE-poviakem. Ke véem $achtam bude zaji$tén
pfijezd pro mechanizaci provozu po zpevnénych komunikacich. Upfesnéni smérovych lomd,
které je nezbytné pro zadani vyroby dna prefabrikovanych Sachet, bude provedeno po ovéfeni
skute¢ného priibéhu podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti.

Sachtovy poklop DN 600, tfida D400 (dle CSN — EN 124) bude proveden z tvarné litiny. Bude
vybaven kloubem a automatickym zajis§ténim pruznou zapadkou. Soucasti poklopu je i tlumici
vlozka z kompozitnich material( zajistujici bezhluény provoz. Poklop bude v komunikacich a
zpevnénych plochach osazen do Urovné nivelety. Vyrovnani poklopl v komunikacich a
zpevnénych plochach bude provedeno v ramci definitivnich krytd a koneénych terénnich Gprav.

KANALIZACNI PRIPOJKY

Soucasti stavebné — montaznich praci je zaroven zfizeni tzv. vefejnych ¢asti kanaliza¢nich
pfipojek. Vlastni pfipojeni je feSeno do pfedem vysazenych odbocek svétlosti DN 150 — 200.

Nemovitosti ¢p. 114, 228, 113, 112 a 111 jsou nyni odkanalizovany do dvorkd do septik(l a
jimek. Prizkumem na misté samém bylo zjiSténo, Ze tyto objekty nejsou podsklepeny, ¢imz
dochazi ke komplikaci pfi pfevedeni splaskovych vod z dvornich &asti do ulice Komenského.
Z osloveni firem zabyvajicich se touto ¢innosti vyplynul navrh na provedeni protlak(l pod témito
nemovitostmi v profilu DN 150 ve spadu cca 25%o., které budou napojeny pfes pfipojkové Sachty
DN 400 do tzv. vefejnych &asti kanalizanich pfipojek, které budou v ramci stavby napojeny do
nové splaskové kanalizace. Tato napojeni budou feSena dodate¢nou navrtavkou.

U kanalizaénich stok a $achet bude provedena zkouska vodotésnosti vzduchem, a to dle CSN
73 6716 Zkouseni vodotésnosti stok. Soucasné bude provedena i inspekcni prohlidka
prumyslovou kamerou s cilem ovéfit zejména kvalitu zausténi jednotlivych pripojeni do stoky.

Pro vyménu vodovodniho fadu v ulici Komenského (soubézné vedeni se splaskovou kanalizaci)
bude vykop rozSifen max. o 0,60 m.

VODOVOD

Pro zemni prace plati stejné zasady jako pro provadéni kanalizace. Jedna se o vymeénu
stavajiciho vodovodniho fadu z litinovych trub hrdlovych v celkové délce cca 351 m, vCetné
prepojeni stavajicich vodovodnich pfipojek.

Podminkou realizace vodovodu je provedeni suchovodu po obou stranach komunikace.

Smérové fedeni

Vyména vodovodniho fadu zacina ve stani¢eni fadu km 0,000 v napojeni u&elové komunikace
na ulici Komenského. Ve stanieni fadu km 0,0131 je v ulici Komenského navrzen smérovy lom
vpravo (90°). Odtud vodovodni fad pokra€uje ve stavajici trase do stani€eni km 0,153, kde kfizi
trasu nové splaskové kanalizace. Od tohoto kfizeni je proto veden v soubé&hu s kanalizacni
stokou az do staniCeni km 0,34475, kde odbocuje doleva (90°). Ve stani¢eni fadu km 0,34570
bude kompletné zrekonstruovan stavajici armaturni uzel. Ukon&eni vymeény vodovodu je
navrzeno ve stani¢eni fadu km 0,351 v ulici TyrSova.

Pfesnou polohu stavajiciho vodovodu je nutné ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Usek vodovodu ve stani¢eni km 0,013 — 0,153 doporuéujeme vzhledem k minimalnimu poé&tu
kiizeni stavajicich siti provést fizenym protlakem.

Vy8kové feSeni

Hloubka uloZzeni vodovodniho potrubi vychazi z konfigurace stavajiciho terénu, poZadavku
ukladat potrubi do nezdmrzné hloubky, bezproblémového pFepojeni stavajicich vodovodnich
pfipojek a kfizeni se stavajicimi podzemnimi vedenimi. Pfi ukladani potrubi je nutné dodrzovat
normu CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni v souvislosti s ulozenim
potrubi a nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzdalenosti pfi soubéhu podzemnich siti.
Sklony potrubi jsou navrhovany s ohledem na moznost odkaleni, pfipadné odvzdusnéni fadd.

Zakladni armatury
— Soupé DN 80 v€etné zemni teleskopické soupravy .........ccccoceeieeiiiiiiiinnen. 6 kpl.
— hydrant POAZEMNI ......ooiiiii e 3 kpl.
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—  NAVIAVACT PASY ..veiiiiiiiiie ittt 18 kpl.
— prFipojkové uzavéry se zemni teleskopickou soupravou ...............cccooee. 18 kpl.

VeSkeré poklopy budou osazeny do nivelety stavajici komunikace, finalni vyska bude potom
upravena v ramci definitivnich krytd komunikaci.

Material potrubi

Vodovod je navrzen z potrubi PE 100 RC SDR 11 & 90 * 5,4 mm v celkové délce 351,0 m.
Armatury a tvarovky budou litinové nebo z HDPE (navafovaci). Pro spojovani potrubi bude
pouzito elektrotvarovek.

Vodovodni pfipojky budou z potrubi HDPE (PE100) & 32x3,4 mm v celkové délce cca 36,0 m.
Nad potrubim bude ulozen izolovany vodi¢ CYY 6 mm?, ktery bude pfipevnén k potrubi a vodivé
spojen s armaturami. Vodi¢ slouzi k pozdéjSimu vyhledavani potrubi. Kontrola funk&nosti vodice
bude provedena po zasypu potrubi pfed pfedanim dila objednateli.

Ve vySi 300 mm nad potrubim na rozhrani obsypu a zasypu bude polozena signalni félie.

Opravy dot€enych komunikaci

Realizaci kanalizace a vodovodu dojde k dotéeni stavajicich zpevnénych krytd komunikaci a
ploch. Asfaltovy kryt bude pfed zasahem do komunikace zafiznut (pfipadné odfrézovan
pracovni pruh). V misté Sachet bude vykop rozsifen na 2,0 * 2,0 m.

Stavebni ryhy budou po pokladce kanalizacnich stok a pfipojek dopIinény hutnénymi zasypy
z nahradniho materialu dodaného zhotovitelem, hutnéni po vrstvach max. do 250 mm.

Dotceny usek ulice Komenského bude v ramci kanalizace dosypan Stérkodrti v celkové tloustce
370 mm (SDA frakce 0-32, 0-63). Provizorni uzavfeni vykopu bude provedeno obalovanym
kamenivem v ploSe cca 496 m? vtl. 80 mm, pokud nebude v pribéhu stavby investorem
rozhodnuto jinak. Finalni oprava komunikace je pfedmétem samostatného projektu.

DotCené mistni komunikace budou upraveny v pavodnich skladbach.
Zivicné kryty budou plynule navazany na stavajici plochy. Spary budou oSetfeny pruznou
zalivkou.

Asfaltova drt’ bude pouzita pro provizorni vyspravu dotéenych komunikaci v pribéhu vystavby.
Prabéh praci na obnové podkladnich vrstev a krytd je nutné pfizplsobit aktualnim klimatickym
podminkam.

konstrukéni a materialové reseni

Pro stoky jsou navrzeny bézné dostupné materialy — trubky z plastickych hmot, prefabrikované
dilce kanalizaCnich Sachet v€etné poklopl. Za minimalni standard investor povazuje trubky
Ultra Solid BP SN12.

Stavajici vodovodni fad bude dle pozadavku investora nahrazen novym fadem PE 100 RC SDR
11 @ 90 * 5,4 mm v celkové délce 351,0 m (certifikace dle PAS 1075 typ 2). Armatury budou
dodany z vyrobniho programu HAWLE. Veskery material, pouzity na vodovod musi mit atest
pro styk s pitnou vodou.

mechanicka odolnost a stabilita

Pouzité technologie vystavby respektuji technologické predpisy vyrobcl jednotlivych materiald.
Pro plané komunikaci a zpevnénych ploch pfed obnovenim podkladnich a konstruk&nich vrstev
byly stanoveny moduly pretvarnosti Eges,

— komunikace Egerr = 45 MPa

— chodniky Egerp = 30 MPa

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
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B.2.8

a)

b)

technické reseni

Rekonstrukce kanalizacni sité je navrzena s dostate¢nou kapacitni rezervou pro odvod splaski
do stavajici kanalizacni sité zakonCené méstskou Cistirnou odpadnich vod.

Po odkopani stavajici $achty $110 v ulici B. Linkové bude tato odstranéna a nahrazena zcela
novou kanaliza¢ni Sachtou s prefabrikovanym dnem. Nasledné bude provedeno pfipojeni nové
stoky, ktera pokraduje do ulice Komenského. V $achté S111 je navrzen smérovy lom vievo.
Trasa splasSkové kanalizace pokracuje dale ulici Komenského smérem k namésti. Ukon&eni
stoky je navrzeno v $achté §118 respektive $119, kde dojde k podchyceni stavajici splagkové
kanalizace od &p. 244. Objednani Sachtovych den je podminéno ovéfenim skute¢né polohy
stavajicich inZzenyrskych siti s dirazem na zpUsob pfepojeni splaskové kanalizace z objektu ¢p.
244. Projektant nevylu€uje v pfipadé stisnénych prostorovych podminek pfimé napojeni ¢p. 244
do $achty $118 s vypusténim Sachty $119.

Material Ultra Solid BP DN 300 SN12, celkova délka 209,3 m.

Kanalizace bude provadéna v ryze Sifky 1,0 m v¢etné pazeni, pfi soubéhu s vodovodem bude
maximalni Sitka vykopu 1,80 m.

Projektant pfedpoklada v celé délce kanalizaéni stoky provedeni pracovni drenaze, ktera vSak
bude s ukon&enim praci zaslepena. Drenazni potrubi nesmi byt zausténo do nové kanalizaéni
stoky. Potrubi z kanalizagnich trubek plastovych bude ulozeno do loze z pisku (5térkopisku) a
ochranéno obsypem do vysky min. 300 mm nad vrchol potrubi.

Predpokladany minimalni sklon dna kanalizace byl navrzen:
— pro stoky 25%o
— pro pfipojky 25%o

Soubézné se splaskovou kanalizaci bude provedena i vyména dotéeného Useku stavajiciho
vodovodniho fadu v ulici Komenského.

Finalni oprava komunikaci je pfedmétem samostatného projektu.

Predpokladany rozsah provizornich oprav dotéenych komunikaci:

e Kkanalizace splaSkova 262 m?
e vodovod e, 234 m?

Asfaltova drt bude pouzita pro provizorni vyspravu dotenych komunikaci v priibéhu vystavby.
Priibéh praci na obnové podkladnich vrstev a krytd je nutné pfizpusobit aktualnim klimatickym
podminkam.

vycet technickych a technologickych zafizeni

Neni relevantni.

Pozarné bezpecénostni feseni

Béhem vystavby jsou povinni zhotovitel stavby a investor dodrZzovat vesSkera pozarni opatfeni,
zejména tam, kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpedi. Za pozarni bezpecnost odpovida
zhotovitel stavby. V misté stavebniho dvora v pfipadé nebezpeli mohou byt pouZity ochranné
pozarni prostfedky (hasici pfistroje, voda).

PFi provadéni vykopovych praci nebude omezen pfijezd pozarnich vozidel k obytnym budovam a
ostatnim objektim ve mésté. Dale bude zachovan pfijezd a pfistup ke stavajicim mistdm odbéru
pozarni vody (pozarni nadrz, hydranty). Pfekopy silnic budou provedeny po polovinach vozovky a
pouze na nejnutnéjsi dobu. Vykopové prace budou v tomto Useku priibézné koordinovany.

Stavba kanalizace a vodovodu je vodohospodaiska podzemni stavba podléhajici vodopravnimu
fizeni.
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Stavba zahrnuje tato objekty:

10-300 Rekonstrukce kanalizace
— jedna se o podzemni objekt vybaveny kanalizaénimi Sachtami uzavienymi litinovymi
poklopy pro dopravni zatizeni D400. Z hlediska PBRS je to objekt bez pozarniho
rizika, neni nutné dale fesit dle norem pozarni bezpelnosti;

10-301 Oprava vodovodu
— jedna se o podzemni objekt. Z hlediska PBRS je to objekt bez pozarniho rizika, neni
nutné dale feSit dle norem pozarni bezpec€nosti;

— vodovodni fad neni ve smyslu prislusiné CSN pozarnim vodovodem, je uréen
pfednostné k zasobovani stavajici pfilehlé zastavby pitnou vodou (nahrada stavajicich
studen). SrozSifenim zastavby se v FeSené lokalité dle Uzemniho planu dale
neuvazuje.

— stavajici vodovodni fad DN 80 je v ulici Komenského osazen tfemi podzemnimi
hydranty H1, H2 a H3 (DN 80, pritok 4 I/s, tlak vody 0,20 MPa)

— vyména stavajiciho vodovodniho fadu respektuje puvodni profil DN 80 v celkové délce
cca351,0m

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Neni relevantni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Provozovani a vyuzivani navrzené kanalizace neni v rozporu s hygienickymi pfedpisy a nebude
poskozovat zdravi obyvatel.
Provozovatelem kanalizace je Vodohospodaiska a obchodni spoleénost, a.s., Jicin.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostiedi
Neni relevantni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Pro potfeby provadéni stavby kanalizace bude elektricka energie ziskavana z pfenosného zdroje
energie. PFi provadéni stavby budou pracovnici zhotovitele stavby vyuzivat vlastni socialni zafizeni
— mobilni chemické WC.

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu
Nebude zfizeno napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

b) Prfipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky
Neni feSeno.

B.4 Dopravni feSeni

Nova dopravni feSeni nejsou navrhovana. Pouze po dobu vystavby dojde k omezeni provozu na
dotéenych komunikacich v souvislosti s provadénim vykopovych praci. Jednotliva stavenisté budou
fadné oznacena.
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B.5

B.6

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Neni relevantni. Dotéené pozemky s nezpevnénym krytem budou uvedeny do puvodniho stavu.

Popis vlivi stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Navrzena stavba zabezpedi nezavadné odvadéni odpadnich vod ze stavajici zastavby. Sou¢asné
umozni dal$i urbanisticky rozvoj obce bez zvySeni zatéze zivotniho prostfedi. Stavba nebude mit
negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod a nenaruSuje stavajici zelen. Jeji
realizace prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Stavba bude organizacné Fizena tak, aby byly maximalné omezeny vSechny rusici vlivy (pfedevsim
hluk a prasnost), které by naruSovaly nepfijatelnym zplsobem pohodu v pfilehlych ¢astech
stavenidté. Pouze b&hem realizace Ize olekavat doCasné zvySeni prachovych emisi a urcité
znecisténi ovzdusi oxidy dusiku pfi zemnich pracich, dopravé zemin, materialu a provozu
stavebnich stroju. Ovlivnéni ovzdus$i se projevi v bezprostfednim okoli jednotlivych stavenist a
nebude mit dopad na SirSi okoli stavby. Lze je hodnotit jako méalo vyznamné az nevyznamné.

V pribéhu vystavby nedojde ke zménam vlivl, které by nepfipustnym zplsobem meénily Zivotni

prostfedi, kromé zvySené frekvence automobilové dopravy pfFi prepravé stavebnich materiald,

zeminy a s tim souvisejici negativni vlivy jako zvySena prasnost a znecisténi apod. Proto jednou

dislednym a prlibéznym odstrafiovanim vSech zneistujicich latek a spadlych materiald,

pfedevSim zeminy, a dale dobrou organizaci dosahnout snizeni ,Cekaci“ doby pfed vjezdem

do stavenisté. Pfi dopravé zeminy a vybouranych sypkych stavebnich materialt je nutné zajistit a

dbat:

a) Cisténi vozidel pfed vyjezdem z prostoru stavenisté na vefejné komunikace,

b) pravidelné udrzovani a CiSténi mista vjezdu ze stavenisté na vefejné komunikace,

c) bezpetné ukladani sypkych materidlll na dopravni prostfedky zabrarujici znecistovani
verejnych komunikaci,

d) zabranéni znecisténi vod ropnymi latkami

Dopady vystavby Ize oznadit jako do€asné zhorSeni faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musi byt
minimalizovan pfi dodrzeni zakladnich hygienickych normativii pro jednotlivé druhy praci a
nasazeni nastroju.

PFi rekonstrukci kanalizace nedojde ke kaceni stroma.

PFi rekonstrukci kanalizace musi byt umoznén pfistup k objektim, nachazejicich se v tésné
blizkosti stavenisté, pomoci provizornich chodnik({i a pfemosténi ryhy a musi byt vzdy zachovan
nouzovy pfijezd pro zachrannou sluzbu a hasi¢sky zachranny sbor. Pokud dojde k poskozeni
stavajicich objektu, i zafizeni (napf. poruseni plotld), musi byt provedena oprava ¢i znovuziizeni.
Po dokonéeni stavebnich praci bude misto stavby uvedeno do pGvodniho stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pFislusnych pfedpisu v pribéhu realizace stavby.

PFi stavebnich pracich je tfeba bezpodminecné dbat vSech bezpecnostnich predpisy a pouzivat
predepsané ochranné pomucky. PFi provadéni vlastnich praci je nutno zabezpecit stavenisté pred
pfistupem nepovolanych osob.

Na stavbé budou dodrzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky &.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby upravujici pozadavky na provadéni staveb.

Veskere vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfisluSnym zavaznym
CSN, byt schvéleny pro pouziti v CR a mit pfislusné hygienické a bezpecnostni atesty. Dodavatel
stavby dolozi tyto materialy pfi kolaudaci.

Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu. Ve smyslu § 156 zakona
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€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu pouzije zhotovitel pouze ty materialy
a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pFfedpokladané existence stavby byla
pfi béZné udrzbé zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni, bezpeCnostni
a hygienické pozadavky.

Veskeré cCinnosti souvisejici s dopravné — inzenyrskym opatfenim a dopravné — inZenyrskym
rozhodnutim si zajisti zhotovitel ve spolupraci s investorem.

Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma

Ochranné pasmo novych siti bude =zajist€no minimalnimi odstupovymi vzdalenostmi dle
prostorového usporadani inzenyrskych siti podle CSN 73 6005 — stavba se dotyka ochrannych
pasem podzemnich, jejich feSeni je stanoveno v technické &asti projektové dokumentace.

Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou
stranu:

— do praméru 500 mm (véetné) ¢ini 1,5 m — pfi hloubce nad 2,5 m ¢&ini 25m

— nad primér 500 mm ¢ini 2,5 m — pfi hloubce nad 2,5 m ¢ini 35m

Vyjimku z ochranného pasma muze povolit v odvodnénych pfipadech pouze vodopravni Grad. Prfi
povolovani vyjimky pfihlédne vodopravni ufad k technickym moznostem feSeni pfi sou¢asném
zabezpeceni ochrany kanalizace a ochrané zajmu dotéenych osob.

K ochrané pfipojek se doporucuje ochranné pasmo 1,5 m od vnéjSiho lice na obé strany.

Nakladani s odpady

Z hlediska nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist, budou v prabéhu stavby veskeré odpady tfidény a shromazdovany podle
jednotlivych druhd a kategorii. Bude vedena evidence o vzniklych odpadech, o jejich mnozstvi a
zpUsobu nakladani. Zhotovitel bude s nebezpeénymi odpady nakladat pouze se souhlasem vécné
a mistné prislusného organu.

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména:

e zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni

e vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi v platném zné&ni

e vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni

e vyhlagka MZP &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadt v platném znéni

P¥i provadéni stavby mohou vznikat nasledujici odpady:

¢. katalogu kategorie odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly O

1501 02 Plastové obaly

15 01 06 Smésné obaly

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

17 0101 Beton

17 0301 Asfalt s obsahem dehtu

17 03 02 Asfalt bez dehtu

17 05 04 Zemina a kameni

17 05 06 VytéZena hlusina

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd (mimo &. 17 01 06)

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

O|0|O0|O0|0O|0|O0|0O|0|0|O0|Z2|0|0|0|0O

17 04 05 Zelezo a ocel
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O — ostatni
N — nebezpecny

Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a
provadeéjicimi pravnimi predpisy. Odpady budou shromazdovany v kontejnerech a roztfidény dle
druhu a kategorii a pfedany opravnéné osobé. S nebezpeénymi odpady bude nakladano v souladu
s rozhodnutim ORP. DalSi povinnosti viz zakon o odpadech.

Z hlediska nakladani s odpady je nutné zabezpecit nasledujici povinnosti:

1. odpady ze stavby musi byt zabezpeleny pfed nezadoucim unikem, znehodnocenim a
odcizenim; odpady je zakazano spalovat, a to jak na stavbé, tak v lokalnich topenistich,

2. odpady musi byt na stavbé tfidény podle jednotlivych druhl a kategorii,

3. vyuziti nebo odstranéni odpad(l zajisti stavebnik nebo dodavatel stavby prostfednictvim
opravnéné osoby, ktera provozuje zafizeni ke sbéru, vykupu, vyuziti nebo odstranéni odpadu,

4. v pfipadé vzniku nebezpecnych odpadl z provadénych stavebnich praci musi mit stavebnik
nebo zhotovitel stavby, ktery je pdvodcem odpadu, udélen souhlas k nakladani s nebezpe&nymi
odpady vydany pfislusnym oddélenim zivotniho prostfedi,

5. vyuziti stavebnich a demoli¢nich odpadd k terénnim Upravam mimo misto stavby musi byt
prfedem projednano s pfislusnym oddélenim zivotniho prostfedi,

6. na stavbé musi byt vedena pribézna evidence o odpadech a zplsobu nakladani s nimi.
Veskeré nakladani s odpady musi probihat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech,
v platném znéni.

Zhotovitel (plvodce odpadu) bude odpad ftfidit a kontrolovat, zda odpad nema nebezpecné
vlastnosti a po celou dobu provadéni stavby bude vést evidenci o mnozstvi odpadu na nakladani s
nim az do doby predani odpadu k upravé nebo zneskodnéni opravnéné osobé (svozové firmé).
Odpady musi zhotovitel shromazdovat v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich. Zhotovitel
bude odpady likvidovat v pribé&hu provadéni stavby a skonéi jejich likvidaci pred jejim pfedanim do
provozu. Hospodareni s odpady na stavenisti (na plochach zafizeni stavenisté) bude v souladu s
platnymi bezpecnostnimi pfedpisy, v€éetné manipulace s nebezpe¢nym odpadem.

PFi nakladani s nebezpecnymi odpady musi byt kontrolovany jejich viastnosti a podle vysledkl je
nutno zvolit vhodny zplsob nakladani s nimi. Shromazdovaci prostfedky nebezpeénych odpadu
musi byt vybaveny identifikaénim listem pfisluSného druhu nebezpecného odpadu a oznacenim s
grafickym symbolem oznaclujicim nebezpecnou vlastnost. Jedna se o skladovani ve specialnim
kontejneru a nasledny odvoz svozovou firmou k likvidaci nebezpeénych odpadu. Stavebni odpad
bude skladovan ve velkoobjemovych kontejnerech pfimo na stavenisti (plode zafizeni stavenisté).
Kontejnery budou zajistény proti pfipadnému uniku nebo znehodnoceni stavebniho odpadu (zakryti
plachtou). Stejné budou zajistény béhem prepravy. Jedna se o skladovani ve velkoobjemovych
kontejnerech na sut a smésny odpad a nasledny odvoz na skladku.

Odpady bez nebezpelnych vlastnosti vzniklé béhem vystavby budou tfidény a ukladany do
sbérovych nadob nebo kontejnerll a opravnénou svozovou firmou budou odvazeny k recyklaci.
Odpady druhotné nevyuzitelné budou odvazeny na skladku. Jedna se o vytfidéni a odvoz na
recyklaci do sbérny nebo skladovani v kontejnerech pro papir, sklo a plasty. Veskeré zbytkové
stavebni prvky (zdici material, dlazba, obklady, izolace, omitkoviny a natérové materialy budou po
ukon&eni provadéni stavby prevezeny do skladu stavebni vyroby k pouziti na jiné stavbé.

Predpokladana bilance materiald ur€enych k zpétnému vyuziti:

Podkladni vrstvy z kameniva .... 297,6 t maximalni vyuziti do zpétnych zasypu

Asfaltové vrstvy ........cccccciiniis 148,8 t  frézovana drt — pro provizorni vyspravy
(pfed zabudovanim vzorkovani na obsah Skodlivin
dle vyhl. €.294/2005 Sb. nab. 10.1. — PAU)

K recyklaci bude vymezen prostor na pozemku ve vlastnictvi Mésta Miletin.

VytéZena zemina v mnoZstvi cca 802 m® nepouzitelna pro zpétné zasypy bude zhotovitelem
ulozena na skladku.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8

Nepovolané osoby nebudou mit na stavenisté a do zafizeni stavenisté vstup povolen. Vstup na
stavenisté a do zafizeni staveni$t€ osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se
nepiredpoklada.

Stavba nebude béhem provadéni ani pfi provozu ohroZovat obyvatele mésta, pokud budou
dodrzovat pfislusné oznaceni stavby (zakaz vstupu nepovolanym osobam, ....) a dopravni
znaceni, kterym bude uréen zplsob uzivani komunikace.

Zasady organizace vystavby

a)

b)

c)

d)

e)

f)

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro stavbu budou pouzity bézné& dostupné materidly. Nahradni zasypové materialy budou
dovazeny pfimo od jejich distributor(.
Potifebné energie pro zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby v ramci své pfipravy stavby.

Pro zafizeni stavenisté zhotovitele si zhotovitel zajisti:

— pFivod elektrické energie,

— telefonni pfipojka — zhotovitel bude vyuzivat mobilni telefonni pfistroje,

— odbér pitné vody — pfipojovaci misto ur¢i provozovatel, mezi provozovatelem vodovodu a
zhotovitelem stavby budou uréeny podminky pro uhradu spotfebované pitné vody,

— odkanalizovani — zhotovitel si zajisti vlastni mobilni socialni zafizeni,

— vytapéni — kancelafe a Satny — neni uvazovano.

odvodnéni stavenisté

Vzhledem k poloze stavenisté nelze vyloucit v pribéhu provadéni vykopovych praci ¢erpani
vody z vykopu. Pro fadné zalozeni potrubi budou realizovany stavebni drenaze, které budou po
pokladce stok a zasypu stavebnich ryh preruseny.

Vykopy budou opatfeny Eerpacimi jimkami s odvodem do destové kanalizace.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Lokalita ur€ena k rekonstrukci kanalizace pfimo navazuje na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, silnici 11/284.

Kanalizace: rekonstrukce splaskové kanalizace profilu DN 300, pfipojovaci bod v ul. B. Linkové
Vodovod:  rekonstrukce vodovodu pfi zachovani stavajicich pfipojovacich bod

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude probihat na vefejné pfistupnych pozemcich. V ramci stavby, pfedevSim pfi
vykopovych pracich, budou voleny technologie s minimalnim dopadem na okolni stavby.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Stavba nevyzaduje zasahy do okoli nad ramec jednotlivych stavenist. Prace budou probihat po
pracovnich uUsecich maximalni délky cca 50 m. Stavenisté bude vzdy zajiSténo ochrannym
oplocenim vysky 1,80 m a fadné oznaceno.

zabory pro stavenisté

Pro realizaci stavby nejsou poZadovany trvalé ani do€asné zabory ve smyslu ochrany ZPF.
Vlastni rozsah stavenisté je patrny z pfiloZzené dokumentace.
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g)

h)

odpady spojené s vystavbou
Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevsim se stavebnimi pracemi.

Vznikajici odpady bude nutno ze staveni$té odstranit — odvézt ke kone€nému ulozZeni, pfipadné,
pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pfipadé poptavky)
nabidnout material k dalSimu vyuziti (zeminy ve stavebnictvi, dfevo jako topivo).

V prabéhu vystavby budou vznikat i dal$i odpady (komundini odpad z provozu zafizeni
staveni$té, odpady z udrzby techniky apod.), které vS§ak budou z hlediska mnozstvi a narokd na
feSeni jejich odstrafiovani méné podstatné.

Investor pfedpoklada recyklaci vybouranych asfaltovych krytG a stérkovych vrstev z konstrukci
komunikaci a jejich zpétné pouziti do hutnénych zasypl — bude upfesnéno v pribéhu stavby.
K recyklaci bude vymezen prostor v katastru mésta Miletin.

PrebyteCny vykopek a vykopek nepouzitelny pro zpétné zasypy bude zhotovitelem odvezen na
skladku, zajistuje zhotovitel.

Poznamka:
Vykopova zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona ¢&.185/2001 Sbh., o odpadech
v platném znéni.

bilance zemnich praci

Pfedpokladany objem vykopu:
e Kkanalizace splaSkova 495 m*
e vodovod e, 307 m®

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zakladnim predpokladem omezeni dopad( vystavby na Zivotni prostfedi je Setrny postup
vystavby, vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté a ucinit nezbytna opatfeni pro
shiZeni nepfiznivého vlivu vlastniho provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Vlivy na obyvatelstvo

Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet doasné k negativnim vlivim,
spojenym se stavebni Cinnosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze
stavebnich stroja a nakladnich automobill, které budou zajistovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou do€asné a bude je mozné dale omezit vhodnymi
opatifenimi.

Viivy na ovzdus§i

Siteni prasnosti a exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno navrhovanymi minimalizagnimi
opatfenimi.

Mobilni zdroje znecisténi

Urcitym zdrojem znecisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v priibéhu vystavby motory
mechanizacnich a dopravnich prostfedku.

Liniovy zdroj znecisténi ovzdusi v dobé vystavby bude pfedstavovat pfeprava odtéZzené zeminy
a demoli¢niho materialu ze stavby a stavebniho materialu na stavbu.

Zakladni pfepravni trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci pfirlstku znecisténi ovzdusi
v exponovanych Usecich.
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V porovnani se stavajicim zatizenim prevazné vétsiny dotéenych usekl komunikaci se nebude
jednat o zasadni pfirlstek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusi (prasnosti a vyfukovymi plyny —
oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.

Mozna ochranna opatfeni:

e v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuZiti vykopku s cilem
zkraceni pfepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,

o zajistit schvaleni pfepravnich tras pro odvoz odpadl (vykopku) pFisluSnymi spravnimi ufady,

e provefit moznost maximalizace kapacity prepravnich prostfedk(l odvazejicich odpady pro
snizeni intenzity zatizeni komunikaci,

e v3echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrZzovat v dokonalém
technickém stavu,

o zajistit, aby staveniStni zafizeni svymi U€inky — exhalacemi, prasnosti a zapachem -
nepusobilo na okoli nad pfipustnou miru,

e podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k vifeni prachu,
pfi bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani prasnych materiald na stavenisti,

o kontrolovat dodavatele staveb pfi zajiStovani fadné udrzby a sjizdnosti v8ech jim
vyuzivanych pfistupovych cest ke staveniStim po celou dobu vystavby a zajistit u€innou
techniku pro Cisténi vozidel pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci,

o dbat na ohledupiny zplsob jizdy dopravnich vozidel dodavatele (pfedev§im v obcich), v
dobé vystavby je tfeba jeji spravnou organizaci minimalizovat pojezdy mechanism0 a tézké
techniky po verejnych komunikacich.

Vlivy na hlukovou situaci
Stavenisté

Po dobu vystavby je mozno v blizkosti stavenisté oCekavat doCasné zhorSeni hlukové situace
hlukovymi emisemi stavebnich stroju a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na pfiznivou
lokalizaci stavenisté v(ci okolni obytné vystavbé nebude toto zhor§eni vyznamné.

Protoze prispévek dopravy v pribéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatizeni dotéenych
komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podél dopravnich tras
podstatny.

Presto, i za pfedpokladu soubé&hu ¢innosti vice zdroju hluku na stavenisti, nelze pfedpokladat
vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni obytné zastavby hlukem ze stavby.
Pfiznivym faktorem je predevS§im dostateCna vzdalenost od nejblizSi zastavby, dalSim
,pfiznivym*“ faktorem je skuteCnost, ze stavajici akusticka situace v uvedenych lokalitach
zastavby je jiz v souCasnosti postizena vysokou hladinou hluku (pfedevSim z dopravy).
Prispévek stavby ke stavajici hlukové ,kulise* bude tak minimaini.

Prepravni trasy

MozZnosti ovlivnéni akustické situace podél pfepravnich tras souviseji se stavajici hlukovou
situaci podél predpokladanych prepravnich tras. Ze soufasného zatiZeni tras je mozné
usuzovat, Ze pfispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatiZzeni komunikaci bude
prakticky neprokazatelny.

Mozna ochranna opatfeni:

e v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuziti vykopku s cilem
zkraceni pfepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,

e provéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedk(l odvazejicich odpady pro
shiZeni intenzity zatiZzeni komunikaci,

¢ vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu,

e hluéna zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tfeba stinit mobilnimi akustickymi
zasténami (nutna pribézna kontrola ze strany investora).

Vlivy na vodu
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j)

K zasadnimu ohrozeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné bude
dodrzovat zakladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody (souvisejici s
provadénim zemnich praci v tésné blizkosti vodniho toku, v zaplavovém Gzemi, ap.).

V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepfedpoklada negativni dotéeni stavajicich zdroju
podzemnich vod (snizeni vydatnosti, nebo zhorSeni kvality).

Samoziejmé se predpoklada dodrzovani preventivnich opatfeni k vylou€eni moznosti vzniku
ekologické havarie v dusledku uniku ropnych latek z mechanizaénich a dopravnich prostfedku
stavby do prostfedi.

Mozna ochranna opatfeni:

e v3echny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu; nezbytna bude
kontrola zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych latek (vany); je tfeba zajistit stavebni
plochy a splachy z nich sbirat s pfed¢isténim lapolem u ploch pro stani vozidel a baleny
vapex a zajistit odbéry vzorkd a odpovidajici likvidaci pfipadnych odpadnich a znecisténych
vod; ve stavebnich mechanismech se doporuCuje pfednostné pouzivat ekologicky Setrna
mazadla a oleje,

e pro stavbu je tfeba vypracovat plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho Uniku latek
Skodlivych vodam podle zakona o vodach, s jehoz obsahem budou seznameni vsichni
pracovnici stavby;

e v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokynl zpracovanych v havarijnim planu
(zafizeni stavenis$té musi byt vybaveno dostate€nym mnozstvim sanacnich prostfedkd pro
pfipadnou likvidaci unik( ropnych latek, v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych
latek bude kontaminovana zemina neprodlené odstranéna a ulozena na lokalité uréené k
témto Gceldm).

Vlivy na padu

V ramci pfipravnych praci dojde pfed zahajenim vlastni stavby k sejmuti ornice a jejimu ulozeni
na zvlastni deponii.

V ramci pfipravy stavby je tfeba ujasnit pfedpoklady o budoucim nakladani s prebyte¢nymi
vytéZenymi zeminami (konkretizovat rozsah a druh kontaminace zemin, projednat a smluvné
fesSit budouci odbyt vytéZzenych zemin, zpracovat projekt organizace vystavby, zahrnujici
optimalizaci feSeni dopravy vytéZenych zemin do mist jejich nasledného vyuziti.

Vlivy na horninové prostredi

O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru uzemi, uvazovat prakticky jen v souvislosti s
potencialnimi riziky souvisejicimi se v3emi stavebnimi aktivitami provadénymi téZkou
mechanizaci, tj. s Uniky ropnych latek a oleju ze zemnich a dopravnich stroji. To je vSak
otazkou dusledné kontroly a dodrzovani obecnych zasad.

K ovlivnéni hydrogeologickych pomérl a zdroji podzemnich vod v disledku stavby nedojde.

BOZP na stavenisti
Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

VeSkeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktualnich pravnich
predpisech.

Jedna se pfedevsim o:

e Zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu;

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpisu;

e Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
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o Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vy3ky nebo do hloubky;

e Vyhlaska ¢&. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni
pozdéjSich predpisu;

o VyhlaSka &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby; ve znéni pozdégjSich
predpis(;

e Vyhlaska ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Nasledujici vy€et povinnosti u¢astnikd vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby,
pfevazné zhotovitele, ma informativni charakter, neni vyCerpavajicim seznamem. To znamena,
Ze nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dalSi pravidla, zasady nebo povinnosti,
které zde nejsou vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych predpisu.

PoZadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby

Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem, ktery ma
vS§echna potfebna opravnéni, vnitini pfedpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na
zakladé odpovidajicich smluvnich vztaha.

Zhotovitel musi:

a) dodrzovat veskeré relevantni bezpecnostni predpisy,

b) dbat na bezpelnost vSech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobyvat na
stavenisti,

c) zajistit, aby na stavenisti nebyly zbytecné pifekazky, a tim zabranit ohrozeni téchto osob,

d) zajistit oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokonceni a prevzeti,

e) zajistovat veSkeré pomocné prace (v€etné cest, stezek, krytd a plotd), které mohou byt
nezbytné pro realizaci stavby a k uzivani a ochrané vefejnosti, vlastnikl a najemcl
pfilehlych pozemk,

f) nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna opatfeni k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
zhotovitele. Zhotovitel zajisti, aby byl na stavenisti a ve vSech ubytovacich zafizenich personalu
zhotovitele a objednavatele vzdy k dispozici alespon jeden (nebo vice podle uvazeni
zhotovitele) vysSkoleny zaméstnanec pro poskytovani prvni pomoci — ten pak zavola v pfipadé
nutnosti rychlou zachrannou sluzbu nebo lékafe. Dale musi byt k dispozici na uréeném a viem
znamém misté Iékarni¢ka, popf. vétsi pocet Iékarnicek.

Zhotovitel na stavenisti zaméstna na plny pracovni Uvazek nebo si najme na zakladé smlouvy
bezpe&nostniho technika, odpovédného za udrZzeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Tato
osoba musi mit odpovidajici kvalifikaci a pravomoc vydavat pokyny a pfijimat ochranna
opatfeni pro prevenci pracovnich Uraz( a nehod. Béhem celé realizace stavby bude zhotovitel
poskytovat vSe, co bude tato osoba pro vykon své odpovédnosti a pravomoci poZzadovat.

Zakon 309/2006 Sb. uklada zadavateli stavby (stavebnik = investor = objednatel), za
uréitych danych podminek, povinnost urcit a najmout koordindtora (pripadné
koordinatory) bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti. Zaroven je zadavatel
povinen , koordindtorovi“ predat vesSkeré podklady a informace pro jeho ¢innost a
poskytnout mu potfebnou soucinnost.

Platné pravni upravy stanovuji povinnosti i pro ostatni uc¢astniky vystavby ve vztahu
k uréenému koordinatorovi a potfebné soucinnosti.

V dalSich kapitolach jsou popsdna duleZita opatfeni a postupy z hlediska BOZP na
stavenisti. Tento text ale neni uplnym vyctem vSech povinnosti a zasad, kterymi se
zhotovitel musi Ffidit. Upiny rozsah je vidy dén aktudlnim a kompletnim znénim
relevantnich legislativnich a obdobnych nafizeni a norem.

PoZadavky BOZP na zajisténi stavenisté
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Zajisténi stavenisté, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musi vyhovét nasledujicim
pozadavk({m:

1.

Stavba, pracovisté a zarizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpec€eny proti

vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

— stavenidté musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m, s
ohledem na pozemni komunikace, které musi byt fadné vyznacené a osvétlené,

— u liniovych staveb Ize ohrazeni provést zabradlim do vysky 1,1 m a/nebo zabranou,

— nelze-li ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe&nost provozu a osob zajisténa
jinym zplsobem, napf. fizenim provozu nebo ostrahou,

— zakryt, ohradit nebo zasypat nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina
podobna mista.

. Hranice stavenisté musi byt zfetelné oznacena, rovnéz na vSech pfistupovych komunikacich

a na vsech vstupech musi byt umisténo bezpecnostni znaceni ,,zdkaz vstupu nepovolanym
osobam®.

. Pro zrakové a pohybové postizené osoby musi byt zajisténo, aby nahradni komunikace a

oploceni ¢&i ohrazeni stavenidté na vefejnych prostranstvich a komunikacich umozfovalo
jejich bezpeény pohyb.
Vjezd vozidel na staveni$té musi byt oznacen dopravnimi znackami.

. Bezpeéné provadéni praci na ploSe, ktera neni dostatené unosna, musi byt zajisténo

vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky.

. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a manipulace s bifemeny nesmi ohrozit bezpe€nost a

zdravi osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostifedni blizkosti.

. Stavenisté musi byt uspofadano tak, aby zafizeni stavenis$té, mista pro ukladani a

skladovani materialu, pracovni prostory strojl (napf. jefabl apod.) neohroZzovaly bezpeénost
a zdravi osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni
blizkosti.

. Na stavbé musi byt k dispozici Iékarnicka, musi byt pfitomny osoby vyskolené pro

poskytovani prvni pomoci, kterym je v pfipadé potfeby umoznéno zavolat tisfiovou linku
nebo pohotovostni lékafskou sluzbu. Ddlezita telefonni Cisla (Iékafské pohotovosti,
hasi¢ského zachranného sboru, policie) musi byt vyvéSena na viditelném misté.

Pozadavky BOZP na skladovani a manipulaci s materialem

V souladu s projektovou dokumentaci a potfebami realizace jednotlivych stavebnich objektd
zhotovitel pfipravi takova feSeni skladovani a manipulace s materialem, ktera zajisti:

bezpelny pfisun a odbér materialu, ktery musi odpovidat postupu praci na stavenisti
dostupnost zafizeni umoznujiciho skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkl a dilct pro
stavbu

bezpecny pfistup k mistdm uréenym k vazani, odvéSovani a k manipulaci s materialem
kvalitu povrchu skladovacich ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.)

PozZadavky BOZP na stroje a technicka zafizeni

Zpusob nasazeni a pouzivani stroju a technickych zafizeni zhotovitelem musi zohlednit obecné
podminky na stavenisti, technické FeSeni, osvédené postupy vystavby a dale musi byt
v souladu s v projektové dokumentaci uvedenymi udaji o:

unosnosti pdy,

sklonu svah( a vykopu,

ulozeni podzemnich €i nadzemnich vedeni,

zpUsobu zabezpeceni okolnich staveb ohroZzenych vykopovymi pracemi,

zpusoby zajisténi podzemnich vedeni technickych vybaveni v disledku jejich ohrozeni
vykopovymi pracemi,

vySce stavéného objektu.

Zhotovitel ve svém planu (projektu) zafizeni stavenis$té a provadéni praci zohledni, uvede a
detailné rozpracuje vySe uvedené udaje a dale uréi a vyznadi:

mista uréena ke skladovani a manipulaci s materialem,

mista uréena k instalaci stavebnich stroji a zafizeni, napf. jefabu, vysokozdviznych plosSin,
vratkll apod., s cilem zajistit jejich stabilitu,

komunikace a mista urena pro pohyb, vykladku, nakladku a parkovani vozidel,
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k)

— rozvody elektrické energie a o umisténi doCasnych elektrickych zafizeni v€etné& umisténi
hlavniho vypinace elektrického proudu,
a dalSi obdobné relevantni udaje.

Na zakladé vysSe uvedenych udajl a pfipravnych praci je zhotovitel povinen:
seznamit obsluhu stavebnich stroji a zafizeni s jejich umisténim, provoznimi a pracovnimi
podminkami,

— zajistit stabilitu pouzivanych stavebnich strojq,

— zajistit bezpecny pfistup obsluhy ke stavebnim strojam a dostateény manipulacni prostor
kolem téchto stroju a zafizeni,

— pfedem zpracovat technologické postupy pro stroje

Pozadavky BOZP na leseni a obdobna zarizeni

Docasné stavebni konstrukce Ize pouzit jen v provedeni, které odpovida privodni dokumentaci
a navodim na montaz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, véetné potfebnych
dopliujicich nakresti a dokumentll, musi byt k dispozici zaméstnanciim, ktefi konstrukci
montuji, pouzivaji a demontuiji.

Pokud pro docCasnou stavebni konstrukci neni dostupna potfebna dokumentace, musi byt
odborné zplsobilou osobou proveden individualni vypocet pevnosti a stability.

Osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP)

Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou ochranné prostfedky, které musi chranit
zameéstnance pred riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace a musi
splhovat pozadavky stanovené zakonikem prace a NV ¢&. 495/2001 Sb.

Skoleni zaméstnancu v oblasti BOZP

Pravidla pro Skoleni zaméstnanct stanovuje zakonik prace (zakon ¢.262/2006 Sb. § 103, odst.
2 a 3, ve znéni pozdéjsich predpis().

Posouzeni potfeby koordindtora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci

Podle zakona ¢. 309/2006.Sb. je povinnosti zadavatele stavby (stavebnika, investora) posoudit
stavbu a jmenovat koordinatora BOZP pro pfipravu a pro realizaci stavby, odeslat ozndmeni o
zahdjeni stavby a zajistit zpracovani pldnu BOZP na stavenisti.

Zadavatel stavby (stavebnik, investor) je povinen pfed zahajenim praci na stavenisti zajistit
zpracovani planu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zakona, tzn. u staveb
povinné hlasenych OIP a tehdy, budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi (dle pfilohy €. 5 NV &
591/2006 Sbh.).

bezbariérové uzivani

Charakter stavby neumozZzfiuje pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.

dopravné inzenyrska opatieni

Pfijezd na staveni$té bude zajistén po stavajicich vefejnych komunikacich.
Zhotovitel zpracuje pfed zahajenim praci pasport dot¢enych komunikaci.

€asovy postup vystavby
Zahgjeni stavby : 05.2021
Dokonceni trubnich vedeni : 10.2021

Stranka €. 20z 21
303_B, Souhrnna technicka zprava



Stavba

MILETIN — UL. KOMENSKEHO, REKONSTRUKCE KANALIZACE

Projektant : Ing. FrantiSek Kujan, Na Liskové 236, 582 66 Krucemburk, IC: 13209469

B.9

Zakladni pravidla kontrolnich prohlidek stavby

Kontrolni prohlidky stavby budou zahajeny dnem zahajeni stavby a budou pribézné provadény
v intervalech min. jedenkrat kazdy mésic. V pfipadé potfeby (zjisténi pochybeni pfi realizaci
stavby apod.) stavebni Ufad svola kontrolni prohlidku mimo dany plan kontrolnich prohlidek.
Kontrolni prohlidky budou uskute€fiovany v misté stavby za u€asti zastupce stavebniho ufadu a
stavebnika. Dle potfeby pfizve stavebni dfad ke kontrolni prohlidce projektanta,
stavbyvedouciho, osobu vykonavajici stavebni dozor &i dalSi dot€ené osoby a organy. Kontrolni
prohlidka bude probihat na podkladé dokumentace pro zadani stavby a v souladu s § 133
zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Navrh planu kontrolnich prohlidek — faze vystavby
— po vytyCeni stavby,

— po provedeni zkouSek tésnosti potrubi,

— po provedeni hutnénych zasypu ryh,

— zavérecna kontrolni prohlidka.

Zaveér

Zhotovitel stavby vypracuje jako soudast vybérového Fizeni na zhotovitele stavby ramcovy
harmonogram postupu praci a pfed zahajenim vlastni realizace predlozi investorovi stavby
podrobny harmonogram. Navrzené technické feSeni bylo zpracovano na zakladé poptavky
objednatele s respektovanim zakladnich technickych parametr(i, bylo pribézné konzultovano a
pied vydanim Cistopisu objednatelem odsouhlaseno.

Stavenisté bude v pribé&hu provadéni stavebné montaznich praci po svém obvodu zabezpeceno
pevnym oplocenim vysky 1,80 m.

Pfipadné zmény technického feSeni pfi provadéni stavby musi byt v pfedstihu s projektantem
konzultovany.

Podrobnosti v této zpravé neuvedené jsou patrné z pfilozené dokumentace, jejiz nedilnou soucasti
je i vykaz vymér, ktery odpovida rozsahu rozpracovanosti dokumentace.

VeSkeré zasahy do stavajici vodovodni a kanalizaéni sité je nutné v pfedstihu konzultovat
s provozovatelem a dohodnout konkrétni podminky realizace.

Pro nepredvidatelné okolnosti zjiSténé az v pribéhu stavby byla investorem stanovena investicni
rezerva investora v celkové vysi 350 000,- K¢, kterou disponuje vyhradné investor.

Pro pfipadné viceprace budou pfednostné pouzity jednotkové ceny uvedené v nabidce uchazece,
pro neuvedené polozky bude zakladem pro vypoc&et cenova soustava RTS 2020/I.

Krucemburk, bfezen 2020. Ing. FrantiSek Kujan
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