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Investor : Vodohospodarska a obchodni spole¢nost, a.s., IC: 60109149

Stavba : VODOJEM ZEBIN — VYSTROJENI ARMATURNI SACHTY, KOLEKTORU A ARMATURNI KOMORY
Projektant : Ing. FrantiSek Kujan, Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk ZADANI STAVBY
1. Identifika€ni udaje

Udaje o stavbé:
Nazev stavby:

Misto stavby:

Pfedmét projektu:

Udaje o stavebnikovi:

Vodojem Zebin - rekonstrukce armaturni komory

Ji¢in

katastralni uzemi: Ji¢in

dotéené pozemky: st. p. €. 2099/1, 2099/2
stavebni urad: Méstsky urad Ji€in
vodopravni ufad: Méstsky Grad Ji¢in, OZP

vymeéna stavajiciho zafizeni v armaturnich prostorach VDJ Zebin

Vodohospodaiska a obchodni spole¢nost, a.s.
Na Tobolce 428

536 01 Ji¢in

ID: wd7gxvb

ICO: 60109149

DIC: CZ60109149

Udaje o zpracovateli zadani stavby:

Ing. FrantiSek Kujan
Na LiSkove 236

582 66 Krucemburk
ID: sigmb5ab

ICO: 13209469

DIC: CZ5812020951

Na zpracovani zadani se dale podileli pracovnici investora:
Ing. Markéta Zikudova

Michal Bartos
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Investor : Vodohospodarska a obchodni spole¢nost, a.s., IC: 60109149

Stavba VODOJEM ZEBIN — VYSTROJENI ARMATURNI SACHTY, KOLEKTORU A ARMATURNI KOMORY
Projektant : Ing. FrantiSek Kujan, Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk ZADANI STAVBY
2. Popis funkéniho a technického reseni stavby

2.1

Stavajici stav, popis nového reseni

Vodojem Zebin je situovan na kopci Zebin cca 1 km severovychodné od Ji€ina, cca 350 m od silnice
11-284, na pozemcich parcelni €. 2099/1, 2099/2 v katastralnim uzemi Ji¢in. Na téchto pozemcich
se nachazi dva vodojemy — VDJ ,Zebin — novy* a VDJ ,Zebin — stary“. Novy vodojem ma dvé
akumulace, kazdou o objemu 1500 m?, stary vodojem ma taktéz dvé akumulace, kazdou o objemu
1000 m*. Tyto &tyfi akumulace o celkovém vyuZzitelném objemu 5000 m? zasobuji Ji¢in a pfilehlé obce
pitnou vodou.

Do vodojemu ,Zebin — novy*“ je voda pfivedena gravitacné z VDJ Kamensko.

Vzhledem k pozadavku na zajisténi bezpecného zasobovani jednotlivych spotfebist pitnou vodou
investor rozhodl o provedeni kompletni vymény stavajiciho vystrojeni armaturnich prostor VDJ ,Zebin
— novy“ — armaturni Sachty, kolektoru a armaturni komory, &¢imz budou vytvofeny podminky pro
realizaci planované rekonstrukce zasobniho fadu od VDJ Zebin do Ji€ina.

Pfed zahajenim praci byla ve stavajici armaturni Sachté provedena montaz uzaviraciho Soupéte
DN 400, ktera umozni provedeni planovanych c¢innosti bez preruSeni zasobovani jednotlivych
spotfebist pithou vodou.

Stavajici potrubi jsou provedena z litinovych trub pfFirubovych. Tato potrubi (vytlaény fad DN 400,
zasobni fad DN 500 a odpadni potrubi DN 250) v€etné pfislusnych armatur budou zhotovitelem
demontovana a zlikvidovana v souladu se zakonem o odpadech. Veskeré vybaveni je majetkem VOS
a.s., a proto musi zhotovitel demontované prvky pfed jejich pfedanim do zafizeni k odstranéni
odpadu, jehoz mnozstvi dolozi pfislusnymi vaznimi listky, od investora odkoupit. Tato cena bude
uvedena v nabidce zhotovitele. Pfedpokladana hmotnost vybouranych potrubi, tvarovek a armatur
byla zpracovatelem zadani stavby odhadnuta na 28 091 kg.

Jednotliva potrubi jsou podepfena podpérnymi bloky (cihly, beton) bez pfipojeni k podlaze, které
zhotovitel po demontazi potrubi odstrani. Celkem 9 podpérnych sloupk, z toho 3 v armaturni komofre
a 6 v kolektoru.

Vstup do armaturni komory je umoznén dvoukFidlovymi vraty, za kterymi se nachazi vstupni prostor
(cca 10,00 x 7,50 m). Po pravé strané vstupniho prostoru je za sténou velin.

Vstupni prostor je ohraniCen zabradlim.

Do jednotlivych prostor mezi dvéma akumulacemi je umoznén pfistup pomoci nerezovych zebfiki
s protiskluzovou Upravou. VSechna potrubi jsou v tomto prostoru rozdélena pomoci T-kus( na dvé
vétve, pro kazdou akumulaci samostatné.

Armaturni prostor VDJ ,Zebin — novy* tvofi:

- armaturni Sachta, padorysné rozméry cca 2,80 x 3,60 m

- kolektor, plidorysné rozméry cca 2,00 x 23,60 m s vySkou cca 1,70 m
- armaturni komora, ptdorysné rozméry cca 5,70 x 8,00 m

Vzhledem k vySkovym rozdildm mezi jednotlivymi prostory je tak omezena manipulace s bfemeny,
kterou zhotovitel zohledni ve své nabidce. Pro vytazeni demontovanych prvku Ize vyuzit po demontazi
stropni desky i stavajici armaturni Sachtu pfistupnou pfimo z venkovniho prostoru.

Stavenisté nebude v dobé realizace investorem osvétleno, stavajici kabelové trasy budou svéseny,
aby nedoslo k jejich podkozeni pfi provadéni sanaénich praci a novych vymaleb.

Zhotovitel vSak mUGze pfi vlastni realizaci vyuzit napojeni z rozvadéce investora umisténého u pfistupu
do armaturniho prostoru prostfednictvim prodluzovacich kabell a vlastnich osvétlovacich prvk.

V armaturnim prostoru se nachazi nasledujici potrubi a armatury.

- pfivodni (vytlaény) fad DN 400 vybaveny Soupétem DN 400, plunzrovym ventilem DN 300,
prutokomérem DN 300 a dvéma Soupaty DN 300

- zasobni fad DN 400 vybaveny dvéma uzaviracimi klapkami DN 400 s dvojité uloZenym
excentricky ulozenym diskem se servopohonem, pratokomérem DN 300, Soupétem DN 400
a Soupétem DN 300

- odpadni potrubi DN 250 vybavena dvéma Soupaty DN 250 zakoncena koleny otocenymi
do odpadni jimky
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Investor : Vodohospodarska a obchodni spole¢nost, a.s., IC: 60109149

Stavba

VODOJEM ZEBIN — VYSTROJENI ARMATURNI SACHTY, KOLEKTORU A ARMATURNI KOMORY

Projektant Ing. FrantiSek Kujan, Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk ZADANI STAVBY

- bezpeénostni prelivy DN 300, které nebudou upravovany

V armaturni komofe se dale nachazi staré zafizeni pro sledovani stavu hladiny vody ve vodojemu
(stavoznak). Jeho funkce je v sou€asné dobé nahrazena plovaky. Po celé délce armaturni komory
se v podlaze nachazi jimka odpadni vody s odtokem do kanalizace.

Kolektor je dlouhy cca 23,60 metru, na Sifku ma 2,00 m a na vySku 1,70 m. Kolektorem je veden
pfivodni i zasobni fad v soub&hu po celé délce kolektoru se stfedni obsluznou ulickou minimalni Sifky
cca 0,60 m.

Kolektor je osvétlen a pro sanacni prace bude nutiné toto osvétleni demontovat. Po dokonéeni
sanacnich praci, respektive montaznich praci bude osvétleni vraceno na puvodni mista — zajisti
investor.

Armaturni Sachta se nachazi pfed VDJ ,Zebin — novy“. Vstup do ni je umoznén kolektorem (servisnim
tunelem) nebo stropnim otvorem, ktery vznikne po sejmuti dvou prefabrikovanych stropnich desek
vybavenych DEHA — zavésy. PGdorys armaturni Sachty je asymetricky o rozmérech cca 2,68 x 3,05
m. Vzhledem k snadné&j8i manipulaci je stropni deska tvofena dvéma dily:

- celkové rozméry 2,40 x 3,60 m v€etné ozubu, tloustka desky 0,16 m, hmotnost cca 3400 kg

- celkové rozméry 1,50 x 3,60 m v&etné ozubu, tloustka desky 0,16 m, hmotnost cca 2200 kg

V armaturni Sachté se nachazi stejné jako v kolektoru potrubi pfivodni a zasobni. Dale jsou zde dalSi
dveé potrubi.

Prvni potrubi DN 200 (propojeni vytlaki), které propojuje zmifiovany pfivodni fad a vytlak z CS
Studenany, ktery zasobuje ,VDJ Zebin — stary*.

Druhé potrubi DN 400 slouzi jako zasobni fad z VDJ ,Zebin — stary“ do Ji¢ina. Oba dva zasobni fady
jsou propojeny pomoci dvou T-kusU a svislého Soupéte DN400.

Pfistup do jednotlivych vySkovych urovni bude zajis$tén prostfednictvim Sesti nerezovych Zzebfik(
s protiskluzovou Upravou a pevnymi madly.

- Zebrik Z1 pro ptistup ze vstupni asti na podlahu armaturni komory —dl. 3,40 m

- Zebfik Z2 pro pfistup ze vstupni &asti na pravy ochoz — dl. 1,60 m

- Zebtik Z3 pro pfistup ze vstupni &asti na levy ochoz — dl. 1,60 m

- Zebfik Z4 pro ptistup z levého ochozu na podlahu armaturni komory —dl. 1,80 m

- Zebfik Z5 pro pristup z levého ochozu na podlahu armaturni komory —dl. 1,80 m

- Zebtik Z6 pro pfistup z Urovné kolektoru na podlahu armaturni $achty — dl. 1,80 m

Soucasné s vyménou zebfik( dojde i k vyméné ochranného zabradli v celkové délce cca 25,60 m,
vyd8ka 1,10 m se stfedni pfi¢li a okopovym plechem (materidl nerez). Vstupy na Zebfiky
zakomponované do zabradli budou zabezpeceny ,klapackami‘. Umisténi jednotlivych Zebfiki
je patrné z vykresu 2.2 Armaturni Sachta, kolektor, armaturni komora.

Casovy harmonogram, ktery povazuje investor za zavazny pro realizaci pfislusného dila:

19. 06. 2024 — VYZVA K PODANI NABIDEK

03. 07. 2024 — TECHNICKA KONZULTACE

17.07. 2024 — podani nabidek a jejich hodnoceni

31.07. 2024 — uzavfeni SOD s vybranym uchazeem

04. 09. 2024 - PREDANI STAVENISTE

16. 09. —08. 10. 2024 - demontaZe stavajici technologie v&etné uloZeni vné VDJ

09. - 27. 10. 2024 — SANACE (zajist'uje investor)

28.10.-08.12. 2024 — montazni prace, kompletace

02.-08. 12 2024 — elektro v&etné Fizeni a regulace (GDF, spol. s r.0.)

11.12. 2024 — PREDANI KOMPLETNE DOKONCENEHO DILA
VCETNE PRISLUSNYCH LISTINNYCH DOKLADU

16. 12. 2024 — ZPROVOZNENI SITE BEZ OMEZENI

Cela akce je koncipovana jako stavba ,,na kli¢*,

Vybrany zhotovitel zajisti kompletni vymeénu stavajiciho vystrojeni armaturnich prostor VDJ ,Zebin —
novy“. Dale ve spolupraci s provozovatelem a GDF zajisti vyzkouSeni funk&nosti systému a jeho
chovani v riznych situacich. Vlastni elektrické pfipojeni zajistuje investor prostfednictvim firmy GDF.
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2.2

2.3

Vypusténi akumulaci zajisti provozni stfedisko Ji€in.

Vyskové resSeni
VysSkové koty uvedené v projektu jsou vztazeny k podlaze u vstupu do vodojemu.

Stavajici prostupy do jednotlivych akumulaci zlstanou zachovany, zhotovitel provede pouze jejich
vycisténi.

Oba prostupy DN 500 sténami akumulaci odvadéjici pitnou vodu z akumulaci do spotfebisté budou
vybaveny nerezovou vlozkou zakon€enou na obou koncich nerezovymi pfirubami s pfedpokladanou
délkou cca 2,00 m. Soucasti pInéni zhotovitele je proto i vyména stavajiciho kolena DN 500 — 90°
vCetné saciho kose DN 500, a to na obou vétvich — viz detail A na vykresu 2.7 Armaturni komora.

Material

Materialy jsou navrzeny dle standard( provozovatele (trubni materidly, tvarovky, armatury, tésnéni).
Potrubi bude provedeno z nerezové oceli tfidy 316 L s tloustkou stény 3 mm. Jednotlivé armatury jsou
navrzeny v tlakové fadé PN10 a jejich dodavku zajistuje investor.

ARMATURNI SACHTA ZA KOLEKTOREM

potrubi a tvarovky (material nerez tf. 316 L)

- potrubi DN 400 s vyvafenym odbo¢enim DN 100, stavebni délka 875

- prfechod DN 300/400 + potrubi DN 400, stavebni délka 1075 mm

- odboény kus T DN 400/200, stavebni délka 900 mm

- 2x koleno DN 400 - 90° (protismér)

- odboény kus T DN 400/400

- svafenec ze dvou protismérnych kus( DN 400 — 45° + potrubi stavebni délky 325 mm
- pfiruba DN 200

- pfiruba DN 300

- 4x pfiruba DN 400

armatury zajiStované investorem

- Soupé DN 200 s ru¢nim kolem, kratké

- Soupé DN 300 s ru¢nim kolem

- Soupé DN 400 se zemni soupravou, kratké

- 2x montazni vioZzka DN 400 (tvarna litina, epoxidova povrchova uprava)
- Soupé DN 100 s ru¢nim kolem, kratké

- pojistovaci ventil DN 100

VYSTROJEN| KOLEKTORU

vytlaény fad — plnéni akumulace

potrubi a tvarovky (material nerez tf. 316 L)

- pfirubovy kus TP DN 400 — dI. 1785 mm

- 6x pfirubovy kus TP DN 400 — dl. 3000 mm
- pfirubovy kus TP DN 300 — dI. 1450 mm

- pfirubovy kus TP DN 300 — dl. 3000 mm

- pfirubovy pfechod FFR DN 400/300

armatury zajiStované investorem

- Soupé DN 400 s ru¢nim kolem, kratké

- montazni viozka DN 300 (tvarna litina, epoxidova povrchova Uprava)
- plunZrovy ventil DN 300

zdasobni fad

potrubi a tvarovky (material nerez tf. 316 L)

- prirubovy kus TP DN 400 — dI. 1785 mm

- 7x pfirubovy kus TP DN 400 — dl. 3000 mm

- prirubovy kus TP DN 400 — dl. 900 mm

- pfirubovy pfechod FFR DN 400/300

armatury zajiStované investorem
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- Soupé DN 400 s ruénim kolem, kratké

ARMATURNI KOMORA
pinéni akumulace

potrubi a tvarovky (material nerez tf. 316 L)

- pfirubovy kus TP DN 300 — dI. 2080 mm

- pfirubovy kus TP DN 300 — dl. 500 mm

- vystrojeni prostupu (LT DN 400) nerezovym potrubim v délce cca 2000 mm vc&etné pfirub
- odboény kus T DN 300/300 — dI. 800 + 1085 mm vcetné tfi pfirub

- 2x pfirubovy pfechod FFR DN 400/300

armatury zajiStované investorem

- prutokomér DN 300

- montazni viozka DN 300 (tvarna litina, epoxidova povrchova Uprava)
- 2x Soupé DN 300 s ruénim kolem, kratké

odtok z akumulace

potrubi a tvarovky (material nerez tr. 316 L)

- 2x vystrojeni prostupu (LT DN 500) nerezovym potrubim v délce cca 2000 mm
- 2x pfirubovy pfechod FFR DN 500/400 — dI. 350 mm

- odboény kus T DN 400/300, stavebni délka 1345 mm

- pfirubovy kus TP DN 400 — dl. 1050 mm

- pfirubovy kus TP DN 300 — dI. 1250 mm

- pfirubovy kus TP DN 300 — dl. 900 mm

- pfirubovy pfechod FFR DN 400/300 — dI. 335 mm

armatury zajistované investorem

- 2x saci ko$ DN 500 + koleno 90°

- 2x uzaviraci klapka DN 500 s dvojité ulozenym excentricky ulozenym diskem se servopohonem
- montazni viozka DN 400 (tvarna litina, epoxidova povrchova Uprava)
- montazni viozka DN 300 (tvarna litina, epoxidova povrchova Uprava)
- pritokomér DN 300

bezpecnostni prepad

potrubi DN 300 nebude ménéno

odpadni potrubi

potrubi a tvarovky (material nerez tf. 316 L)

- potrubi DN 250 — dl. 950 mm + koleno 90°

- potrubi DN 250 — dl. 1950 mm + koleno 90°

armatury zajistované investorem

- 2x Soupé DN 250 s ruénim kolem

Atypické kusy budou svafovany na misté dle realnych potfeb prostorového usporadani.
Pro pfirubové spoje budou pouzity nerezové Srouby a véjifovité podlozky.

Tésnéni vyhradné s ocelovou vioZkou.

VeSkery material pouZity na vodovod musi mit atest pro styk s pitnou vodou.

Po dokonéeni montéznich praci a uklidu jednotlivych pracovist bude provedena tlakova zkouska
s naslednym proplachem a desinfekci. Kvalita vody v potrubi bude doloZena zkracenym rozborem
vody, ktery zajiStuje zhotovitel. Teprve nasledné je mozné zahajit postupné pfepojovani.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Z(stava stavajici, jedna se pouze o opravu stavajiciho stavu.

4.  Vliv na povrchové a podzemni vody véetné feSeni jejich zneSkodrovani

Stavba nebude mit negativni vliv na reZim povrchovych ani podzemnich vod.
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5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro navrhované

fesSeni

Pavodni parametry zUstavaji zachovany, dochazi pouze k materialové obméné.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Po celou dobu provadéni stavebné montaznich praci musi byt zajiSténa dodavka pitné vody
do jednotlivych spotrebist.

Priprava staveb

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpec€nosti prace musi byt mezi u€astniky vystavby
dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou
zajistény smluvné.

Stavba nema vyrobni charakter. Zadna specialni péée o bezpeénost prace neni vyzadovana. Postadi
dodrzovani pfislusnych bezpecénostnich predpist vztahujicich se k charakteru navrhovanych objektd.

Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani

Po dokon&eni stavby a uspé&Sném ukonleni prejimaciho fizeni bude nové vybaveni predano
k provozovani zpGsobilému provozovateli vodovodu ve smyslu zakona ¢&. 455/1991 Sb.
o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon) a zdkona ¢&.274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech
a kanalizacich).

Pfi provozovani vodovodu je nutno dodrzovat bezpe€nostni predpisy, zvlasté zakon €. 309/2006 Sb.
0 bezpeclnosti a ochrané zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.. Pfistup do zafizeni maji
pouze opravnéni, k tomu uréeni pracovnici, ktefi jsou pro tuto praci nalezité vysSkoleni a jejichz
zdravotni stav jim tuto praci umoznuje.

PFi uzivani stavby je tfeba dodrzovat pfislusné Provozni fady a bézné hygienické a bezpecnostni
predpisy.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfisluSnym zavaznym
CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pFisludné hygienické a bezpeénostni atesty. Zhotovitel
pouZije pouze ty materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané
existence stavby byla pfi béZné udrzbé zaruCena pozZadovana mechanickd pevnost a stabilita,
pozarni, bezpe€nostni a hygienické poZadavky. Zhotovitel stavby doloZi pfislusné doklady nejpozdéji
pfi pfedani dila.

Dusledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace

Stavba bude organizacné fizena tak, aby byly maximalné omezeny vSechny ruSici vlivy (pfedevSim
hluk a prasnost), které by naruSovaly nepfijatelnym zplisobem pohodu v pfilehlych ¢astech stavenisté.

Dopady vystavby Ize oznagit jako doCasné zhorSeni faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musi byt
minimalizovan pfi dodrzeni zakladnich hygienickych normativli pro jednotlivé druhy praci a nasazeni
stroji. Nakladani s odpady vzniklé pfi vystavbé bude odpovidat zakonu €. 540/2020 Sb., v platném
znéni. Odpady budou likvidovany pouze osobami opravnénymi k vyuZivani, odstrafiovani nebo
ke sbéru a vykupu odpadu.

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod. Jeji realizace prakticky
neovlivni stavajici ekosystémy.

Bezpecénost prace
Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vesSkeré pozadavky k zajisténi bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci tak, jak je stanovi pfisluSné predpisy, zejména zakon €. 309/2006 Sb.,
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kterym se upravuji daldi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci),
NV ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, NV €. 362/2005
Sh., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im
padu z vysky nebo do hloubky, NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Na stavenisté je pracovnikim zuCastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé
opravnéni (povéreni) pro uréené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi praci
mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt dodrZzovan pofadek a Cistota. Musi byt viditelné vyvésen
seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, policie, hasici).

Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu. Zhotovitel je povinen
seznamit ostatni podzhotovitele s pozadavky bezpecnosti prace.

Na stavbé budou dodrzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby.

DalSi vybrané pravni pfedpisy a nafizeni:

- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizS§i pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

- nafizeni vlady ¢€. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostredki

- nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasila zdznam o urazu

- narizeni vliady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- narizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- vyhlaska €. 192/2005, kterou se méni vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni.

VSichni pracovnici stavby musi byt prokazatelné proskoleni a prfezkouSeni ze znalosti BOZP.
Za dodrzeni a zejména kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich Fizeni.

PFi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, zakony a vyhlagky z oblasti o bezpe&nosti
prace, v platném znéni. V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfizeni a praci v ochrannych pasmech,
je tfeba pfed zapocetim praci nechat od provozovatele vytycit inzenyrské sité a jejich ochranna pasma
a zaroven dodrzet podminky téchto spravcu inzenyrskych siti.

Zavér
NavrZzené technické feSeni bylo zpracovdno na zakladé poptavky objednatele s respektovanim

zakladnich technickych parametrl, bylo prdbézné konzultovano a pred vydanim dgistopisu
objednatelem odsouhlaseno.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpec€nosti prace musi byt mezi u¢astniky vystavby
dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou
zajistény smluvné. Veskeré zasahy do stavajici kanalizacni sité je nutné v pfedstihu konzultovat
s provozovatelem a dohodnout konkrétni podminky realizace.

Montaz bude provedena dle pfiloZzenych vykres(. VSechna nové umistovana potrubi jsou navrZzena
Z nerezove oceli tfida 316 L. Pouzity budou véjifové podlozky. Armatury jsou navrzeny pro tlak PN10
a jejich dodavku zajistuje investor véetné pritokomeérd. Nakup potfebného materialu pro potrubi
a spoje si zajisti zhotovitel.

Prostupy sténou akumulace zUstavaji stavajici. Prostupy u zasobniho fadu budou fadné ocistény
a otryskany. Pouze u zasobnich fadu bude do stavajiciho prostupu vsunuta nerezova viozka o délce
cca 2,0 m. Na pfiruby prostupujicich potrubi DN 500 budou namontovana kolena 90°, ktera budou
ukon&ena novymi sacimi kosi DN 500.
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Zhotovitel neni opravnén k provedeni jakychkoliv zmén bez pfedchoziho souhlasu investora.

Zhotovitel si zajisti vlastni montazni prostredky, stavajici montazni nosnik nelze vyuzivat.

Pfi provadéni stavebné montaznich praci na vodovodu je nutna aé¢inna spoluprace zhotovitele
s provozovatelem vodarenské infrastruktury.

Nedilnou sougasti dila a tedy i smluvni ceny je:

. zFizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté

. odvoz a likvidace vybouranych material( v souladu se zakonem o odpadech

. demontaz stavajiciho vystrojeni véetné likvidace (potrubi, tvarovky, armatury, zabradli, Zebfiky)
. dodavka a montaz nového vystrojeni, tlakové zkousky, proplach a desinfekce — vodu

pro proplachy a tlakové zkouSky poskytne provozovatel bezuplatné

. predani stavby investorovi vcéetné prislusnych listinnych dokladl (zejména dokumentace
skute¢ného provedeni, protokoly o provedeni pfisluSnych zkouSek, atesty, certifikaty,
prohlaseni zhotovitele o kompletnosti dila, ....... )

Podrobnosti v této zpravé neuvedené jsou patrné z pfilozené dokumentace, jejiz nedilnou soucasti
je i Soupis praci, dodavek a sluzeb, ktery odpovida rozsahu rozpracovanosti zadani stavby.

10. Udaje o pouzitych podkladech

(1) Mapové podklady
- snimek pozemkové mapy v méritku 1:1000
- ucelova mapa v méritku 1:250 (polohopisny a vyskopisny popis terénu) s upresnénim polohy
stavajici vodarenské infrastruktury provozovatelem

(2) Terénni prizkum zhotovitele vcéetné konzultaci s viastnikem a provozovatelem vodarenské
infrastruktury

(3) Prislusné CSN a odborné literatura, zejména:
- CSN 750748 Zebriky pevné zabudované v objektech vodovodii a kanalizaci
- CSN 755355  Vodojemy
- CSN 755911  Tlakové zkousky vodovodniho a zévlahového potrubi
- CSN EN 805 (75 5011) Vodarenstvi — PoZzadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti

Ji¢in, Cerven 2024. Ing. FrantiSek Kujan
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