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1.1 Identifikační údaje stavby a investora: 
 

Stavebník (investor):  Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.  

 Na Tobolce 428 
 506 01 Jičín 
  
 IČ:  60109149 
 DIČ: CZ60109149 
 telefon: 493 544 811 
 fax:  493 522 208  
 e-mail: vosjicin@vosjicin.cz 
 

Provozovatel kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu:   

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.  

 Na Tobolce 428 
 506 01 Jičín 
  
 IČ:  60109149 
 DIČ: CZ60109149 
 telefon: 493 544 811 
 fax:  493 522 208  
 e-mail: vosjicin@vosjicin.cz 
 

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Ing. František Kujan 
ČKAIT 1400101 (stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství) 

projektová a inženýrská činnost 
Na Liškově 236 
582 66 Krucemburk 
 
IČ:  13209469 
DIČ:   CZ5812020951 
telefon: 569 697 314, 602 449 476 
e-mail: fkujan@zdirec.net 
 
 

Druh, účel a místo stavby: NOVÁ PAKA, UL. NÁDRAŽNÍ – OPRAVA KANALIZACE 

 

Katastrální území  : Nová Paka (705128) 

Dotčené pozemky : 998, 4118/40, 4118/1, st. 4307, 4110/8 
  přístup na staveniště je omezený 

Stavební úřad : Městský úřad Nová Paka 
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1.2 Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 
Tato dokumentace řeší opravu stávající jednotné kanalizace směřující z ul. Nádražní do stávající 
stoky DN 800 na břehu Pivovarského rybníka.  
 
Odpadní vody jsou v současné době odváděny do stávající kanalizační šachty P3. Průtoky nad 
rámec kapacitního plnění odtékají v současné době do Pivovarského rybníka. 
Výsledkem dlouhodobé přípravy je pak návrh převedení průtoků odpadních vod v množství cca 
500 l.s-1 přímo do kanalizace. Teprve v případě přívalových srážek může dojít k odtoku otevřeným 
žlabem. Ředící poměr významně převyšuje požadavky vyplývající z příslušné legislativy. 
 
Oprava kanalizace bude provedena z kanalizačních trub Ultra Solid PVC-U 500x16,5 mm SN12. 
Zároveň s opravou kanalizace bude provedena i oprava kynety ve stávajícím propustku, a to 
vložením kameninového žlábku DN400 – 180°. 
 
Pro zpracování zadání stavby byly použity následující podklady: 
 mapové podklady 

 katastrální mapa DKM  
 informativní zákres stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí na základě 

informací jednotlivých správců, stávající vodárenská infrastruktura byla upřesněna 
provozovatelem  

 terénní průzkum zhotovitele včetně ověření limitních výšek 
 jednání vedená v průběhu zpracování zadání stavby s upřesňujícími požadavky objednatele 

a investora  
 vyjádření dotčených orgánů státní správy a fyzických a právnických osob dotčených stavbou 

(pokud byla vydána) 
 příslušné ČSN a odborná literatura, zejména: 

 ČSN 73 6005:10.2020 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 ČSN EN 805 (75 5011): 8.2001 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
 ČSN 75 6101: 4.2012  Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
 ČSN 75 6909: 10.2004 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
 ČSN EN 1610 (75 6114): 4.2017 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

 
 
Oprava kanalizace (Ø 500x16,5 mm – dl. 87,30 m) 
 
Před vlastním návrhem byl doplňkovým průzkumem prověřen stavebně-technický stav stávajícího 
propustku pod pozemky parcela č. 4118/1 a 4110/8, kdy byly zjištěny pokračující poruchy 
na stěnách i dně. Nejvážnější poruchou je kaverna v místě zaústění trubní stoky DN 1000 
do propustku, hloubka kaverny dosahuje 0,50 m. 
Oprava kanalizace je řešena pouze ve veřejně přístupných pozemcích. Celková délka kanalizace 
činí cca 87,30 m a zahrnuje i jednu kanalizační šachtu.  
 
Směrové řešení zůstává stávající.  
Kanalizační potrubí Ø 500x16,5 mm s kapacitním průtokem cca 498 l.s-1 bude přivedeno 
od stávajícího potrubí DN 1000 do nově navržené lomové šachty Š, která bude zároveň plnit 
i funkci spadiště (zpomalení odtoku, ztráta energie) a bude fixováno do betonového bloku. 
Vzhledem k tvaru šachtového dna stávající spojné šachty P3 navrhujeme propojení mezi touto 
šachtou a stávající spojnou šachtou na potrubí DN 800 potrubím Ø 500x16,5 mm s kapacitním 
průtokem cca 692 l.s-1. 
Napojení jednotné kanalizace zůstává ve stávající spojné šachtě P3 (přítok 427,60 m n.m., dno 
427,32 m n.m.).  
 
Souřadnice jednotlivých kanalizačních šachet: 
šachta staničení souřadnice 
 
Š km 0,00000 X = -659171.53 Y = -1009105.07 Z = 427.32   stávající šachta 
P3 km 0,02500 X = -659195.44 Y = -1009112.47 Z = 429.10   spadiště 
 
Součástí tohoto návrhu jsou mimo jiné o tyto práce, dodávky a služby: 
 převedení odpadních vod (bezdešťových průtoků) do stávající kanalizace DN 800 
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 rozebrání části otevřeného žlabu v délce cca 6,0 m  
 zřízení nové spadišťové šachty (prefabrikované šachtové dno a skruž budou vyloženy 

kameninou, pro napojení stok budou použity originální šachtové vložky) 
 dodávka a montáž kanalizačního potrubí Ø 500x16,5 mm včetně fixace 
 levostranné připojení stoky DN 300 (výhled) 
 přepojení přípojky z drážní budovy 
 zmonolitnění kanalizačního potrubí do betonového bloku včetně zřízení přelivné hrany 

z betonu třídy C 30/37 (výztuž betonářskou sítí Ø 8 mm s oky 150/150 mm včetně kotvení)  
 vyspravení stěn stávajícího propustku včetně obnovení kynety z kameninových žlábků DN 

400–180° včetně zajištění proti posunu po úsecích cca 10 m 
 sanace stávající spojné šachty P3 
 obnovení otevřeného žlabu do původního stavu pro odvod přívalových průtoků 
 
Rekapitulace: 
 kanalizační potrubí Ultra Solid PVC-U Ø 500x16,5 mm SN12  ................  87,3 m 
 spadišťová šachta DN 1000 – hl. 1,8 m (výška dna 1,50 m)  ........................  1 kpl. 
 připojení stoky DN 300 – dl. 3,0 m  ................................................................  1 kpl. 
 přepojení kanalizační přípojky DN 200 – dl. 2,0 m  .......................................  1 kpl. 
 
Uložení potrubí, povrchy, bourací práce  
Úprava dna výkopu je navržena štěrkodrtí. Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože 
odseparovaného od podkladní vrstvy separační geotextilií. Obsyp navrhujeme hlinitopísčitou 
zeminou (štěrkopískem) s velikostí zrna max. 8 mm, hutnění po vrstvách max. 150 mm, D > 95%. 
Obsyp bude proveden do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 
300 mm na 96 % PS resp. ID = 0,9, vrstva nad potrubím (mocnost 300 mm) bude hutněna 
najednou. Hutnění bude doloženo zkouškou a to v místech, které určí technický dozor stavebníka, 
projektant nebo jiná oprávněná osoba. Zásyp rýhy bude proveden nesedavým nenamrzavým 
materiálem (štěrkodrtí frakce 0/63 B), hutnění 96 % PS, respektive na index relativní ulehlosti 
ID = 0,9.   
 
Geologické poměry  
Geologické poměry byly vyhodnoceny na základě poznatků z již realizovaných staveb v daném 
území. Na základě těchto zkušeností se předpokládají dle dnes již zrušené ČSN 73 3050 výkopové 
práce v třídách těžitelnosti 3–5.  
 
Zemní práce  
Před zahájením stavby musí: 
 investor informovat uživatele a majitele pozemků dotčených opravou kanalizace o vstupu 

na tyto pozemky, 
 zhotovitel zajistit zpracování pasportů stávajících nemovitostí, které budou před zahájením 

výkopových prací uloženy u investora (viz společné vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 
stavby), 
 

Dále je nutno před zahájením zemních prací zajistit v obvodu staveniště vyhledání a vytýčení 
všech podzemních zařízení jejich správci. Sítě je nutno ručně odkopat, při souběhu a křížení 
dodržet podmínky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, s majiteli těchto 
zařízení projednat podmínky křížení. 
 
Výkopové práce budou probíhat v rozhodujícím objemu podél stávajícího otevřeného žlabu. 
 
Vytyčení  
Veškeré výškové údaje uvedené v dokumentaci jsou uvedeny ve výškovém systému Balt 
po vyrovnání. Vytyčení bude provedeno v souřadnicovém systému S – JTSK, výškový systém Balt 
po vyrovnání. Jednotlivé podrobnosti budou vytyčeny ortogonálně od viditelných povrchových 
znaků. Zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK, 
výškový systém Balt po vyrovnání.  
 
Požadavky na provádění 
Po celou dobu provádění stavebně montážních prací musí zhotovitel zajistit odvod odpadních vod 
do stávající kanalizace DN 800. 
 



Investor : Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČO: 60109149 
Stavba : NOVÁ PAKA, UL. NÁDRAŽNÍ – OPRAVA KANALIZACE  
Projektant : Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk, IČ: 13209469 Zadání stavby 

Stránka č. 5 z 9 

Potrubí v otevřené části stavby bude uloženo ve strojně hloubené pažené rýze dle vzorového 
příčného řezu uložení potrubí a technologických postupů daných výrobcem.  Napojení na vstupní 
šachty bude kusem dodávaným výrobcem, který bude částí prefabrikovaného dna šachty. Potrubí 
bude obetonováno, po provedení ochranného obsypu bude prováděn hutněný zásyp rýh po 
vrstvách max. 300 mm.   
Hutněný zásyp rýh je navržen tak, aby vyhověl požadavkům na únosnost zemní pláně. 
Průběh zemních prací bude nutné přizpůsobit aktuálním klimatickým podmínkám.  
 
Na směrovém, respektive výškovém lomu kanalizace je navržena spadišťová šachta. Dno šachty 
bude prefabrikované, vyložené kameninou. Šachta musí být vodotěsná. Vstupní komín je navržen 
z rovných železobetonových stokových skruží DN 1000, tl. 120 mm, s gumovým těsněním (min. 
FORSHEDA F-116). Na rovné skruže je nasazena kónická skruž s vyrovnávacím věncem 
zakončeným samonivelačním litinovým poklopem (např. KASI). Jednotlivé díly šachty jsou osazeny 
ocelovými stupadly DIN 19555 s PE povlakem. Použití pěnových hmot pro spojování 
jednotlivých šachtových dílců investor nepřipouští! 
Šachtový poklop DN 600, třída D400, (dle ČSN – EN 124) bude proveden z tvárné litiny (např. 
poklop KASI – Evropa 8). Součástí poklopu je i tlumící vložka z kompozitních materiálů zajišťující 
bezhlučný provoz. Poklop bude osazen do úrovně navrženého obetonování potrubí.  
 
Po dokončení stoky bude za účasti zástupce objednatele a provozovatele kanalizace provedena 
zkouška vodotěsnosti vzduchem, a to dle ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok 
a kanalizačních přípojek, čl. 8.4 a čl. 11. Současně bude provedena i inspekční prohlídka 
průmyslovou kamerou s cílem ověřit zejména kvalitu provedení stoky a zaústění jednotlivých 
připojení do stoky.  
 
Výkopy 
Pro uložení potrubí budou provedeny dle ČSN EN 805 se svislými stěnami. Kanalizace bude 
uložena dle podélného profilu. Šířka výkopu 1,0 m, v místě spadišťové šachty bude výkop rozšířen 
na 2,0x2,0 m. 
 

1.3 Požadavky na vybavení 
Materiály jsou navrženy dle standardů provozovatele kanalizace (trubní materiály, šachtový 
program, poklopy). Podrobněji jsou popsány v dalších částech této technické zprávy. 
 

1.4 Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Nové napojení není řešeno, jedná se pouze o opravu stávajícího stavu. 
 

1.5 Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod. Její realizace 
prakticky neovlivní stávající ekosystémy.  
 

1.6 Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 
řešení 
Vzhledem k zadání investora není nutné samostatně provádět detailní výpočet. Množství 
splaškových vod odpovídá odebranému množství pitné vody. Přítok dešťových vod je co do 
množství stávající a do budoucna by již neměl být navyšován. 
 

1.7 Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Projektant předpokládá provádění kanalizace v otevřeném výkopu v pažené rýze. 
 
Zhotovitel včas zkontroluje skutečné výškové vedení křižujících podzemních vedení a v případě 
zjištění odchylek od předpokladů uvedených v projektovém řešení neprodleně upozorní investora 
a projektanta s požadavkem na upřesnění.  
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Před vlastním zahájením prací bude provedeno ohraničení staveniště s příslušným označením. 
V rámci přípravných prací bude provedeno i sejmutí stávajících štěrkových vrstev, které budou 
deponovány s odsunutím od výkopu a následně použity pro zpětné zásypy.  
 
Příjezd na staveniště je po nezpevněných plochách (parcela č. 4118/40 a 998). 
Vjezd do staveniště bude umožněn pouze provádějící firmě a jejím smluvním partnerům 
 
Příprava staveb 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, 
pokud nejsou zajištěny smluvně. 
Stavba nemá výrobní charakter. Žádná speciální péče o bezpečnost práce není vyžadována. 
Postačí dodržování příslušných bezpečnostních předpisů vztahujících se k charakteru 
navrhovaných objektů.  
 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen zajistit řádné polohové a výškové vytyčení 
podzemních zařízení a inženýrských sítí jejich správci včetně předání příslušného písemného 
dokladu o existenci zařízení. Zhotovitel provede ve spolupráci se správci příslušný zápis 
do stavebního deníku. Jejich skutečný průběh ověří zhotovitel ručně kopanými sondami. Zhotovitel 
je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení 
v prostoru dotčeném stavbou, a to i v dokumentaci nevyznačených! 
Vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. 
Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat 
v jeho blízkosti mechanismy (min. 1,50 m po každé straně, u dálkových sítí min. 3,00 m). Správci 
podzemních zařízení a inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením 
stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez 
předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 
V ochranném pásmu těchto vedení bude výkop prováděn ručně, bez použití mechanizace. 
Inženýrské sítě budou ve výkopu vyvěšeny, podepřeny a zajištěny před poškozením. Práce 
v ochranných pásmech budou prováděny za dozoru správců sítí.  
Informativní průběhy stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí byly zjištěny 
u jednotlivých správců. Veškerá vyjádření jsou uložena u investora.  
 
Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí: 
 vodohospodářská zařízení – kanalizační stoky včetně přípojek 
 kabelové trasy – silnoproud, slaboproud  
 
Geologické podmínky jsou stejné jako na již dokončených stavbách v dané lokalitě, tzn. jílovité 
zeminy, které jsou v podloží méně stabilní, při zvlhčení ztrácejí pevnost, jsou namrzavé 
až nebezpečně namrzavé a poskytují málo vhodné podloží. Proto se musí počítat při provádění 
zemních prací se sanací pláně, nebo i výměnou zeminy při pokládání inženýrských sítí. Upřesní 
se při zahájení stavby. Ostatní práce budou prováděny běžnými normami stanovenými způsoby.  
Zemní práce budou prováděny v pažených rýhách v zeminách, které lze dle již zrušené ČSN 
73 3050 zatřídit do 3 a 4. třídy těžitelnosti, částečně bude zasažena i třída těžitelnosti 5. 
Pro odvodnění dna stavební rýhy je uvažována drenáž z perforovaného PVC 110 mm, která bude 
ukončena čerpací šachtou. Drenážní trubka bude obsypána štěrkopískem minimálně 60 mm nad 
vrchol trubky, drenážní vrstvy budou v případě potřeby od lože pod potrubí odseparovány 
geotextilií. Drenáž bude po ukončení prací zaslepena (zabetonována). 
 
Rýhy pro trubní vedení musí být minimálně v rozsahu stanoveném touto dokumentací bezpečně 
zapaženy. Zároveň bude provedeno zabezpečení výkopů proti pádu osob.  
Výkopy budou prováděny strojně, při křížení jiných stávajících podzemních vedení a inženýrských 
sítí se výkopové práce budou provádět ručně.  
Při vlastních zemních pracích se navrhuje odtěžit těsně před vlastní realizací posledních cca 
0,10 cm podkladního lože. V případě rozbřednutí zeminy v základové spáře je nutno tuto odtěžit 
a nahradit zeminou potřebné kvality.  
Výstavba podkladních vrstev a pokládka potrubí musí bezprostředně následovat po provedení 
výkopů tak, aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a nedošlo k zavalení dlouho otevřených 
výkopů.  
Veškerý výkopek bude odvážen na skládku, kterou si zajišťuje zhotovitel. 
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Vybourané hmoty budou přednostně recyklovány, teprve následně uloženy v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Příslušné skládky včetně dopravních tras si zajišťuje 
zhotovitel. 
Zásypy rýhy budou prováděny z náhradního materiálu dodaného zhotovitelem a hutněny 
po vrstvách tloušťky max. 300 mm. Pláň pod budoucími podkladními vrstvami komunikace (úroveň 
cca 0,50 m pod niveletou komunikace) musí být dokonale zhutněna (Edef2 min. = 45 MPa). 
Pro betonové konstrukce bude použit struskoportlandský nebo vysokopecní cement s potřebnou 
odolností proti předpokládané agresivitě spodní vody.  
 
Bezpečnost práce 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a proškolen s 
bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni 
s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.).  
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci 
mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně 
vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči). 
Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Zhotovitel stavebních 
prací je povinen seznámit ostatní podzhotovitele s požadavky bezpečnosti práce. 
Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích 
na výstavbu. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Zhotovitel 
použije pouze ty materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární, bezpečnostní a hygienické požadavky. Zhotovitel stavby doloží tyto materiály při předání 
díla. 
 

1.8 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 
Při užívání stavby je třeba dodržovat běžné bezpečnostní předpisy a Kanalizační řád stokové sítě 
města Nová Paka. 
 

1.9 Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba nepodléhá ustanovením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

1.10 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Navržená stavba umožní gravitační odvádění odpadních vod ze zájmového území do kanalizační 
sítě města Nová Paka zakončené čistírnou odpadních vod. 
Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod. Její realizace 
prakticky neovlivní stávající ekosystémy.  
Stavba bude organizačně řízena tak, aby byly maximálně omezeny všechny rušící vlivy (především 
hluk a prašnost), které by narušovaly nepřijatelným způsobem pohodu v přilehlých částech 
staveniště. Pouze během realizace lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité 
znečištění ovzduší oxidy dusíku při zemních pracích, dopravě zemin, materiálu a provozu 
stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť 
a nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné.  
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V průběhu výstavby nedojde ke změnám vlivů, které by nepřípustným způsobem měnily životní 
prostředí, kromě zvýšené frekvence automobilové dopravy při přepravě stavebních materiálů, 
zeminy a s tím související negativní vlivy jako zvýšená prašnost a znečištění apod. Proto jednou 
z nejdůležitějších povinností zhotovitele bude snaha o snížení těchto vlivů na minimum, a to 
důsledným a průběžným odstraňováním všech znečišťujících látek a spadlých materiálů, 
především zeminy, a dále dobrou organizací dosáhnout snížení „čekací“ doby před vjezdem 
do staveniště. Při dopravě zeminy a vybouraných sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit a 
dbát: 
a)  čištění vozidel před výjezdem z prostoru staveniště na veřejné komunikace, 
b)  pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace, 
c)  bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečišťování 

veřejných komunikací, 
d)  zabránění znečištění vod ropnými látkami 
 
Dopady výstavby lze označit jako dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí být 
minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací 
a nasazení strojů. Nakládání s odpady vzniklé při výstavbě bude odpovídat zákonu 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpady budou likvidovány pouze osobami 
oprávněnými k využívání, odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů.  
 
K nakládání s nebezpečnými odpady je třeba mít příslušný souhlas. Zhotovitel stavby je povinen 
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné 
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem, ohrožujícím životní prostředí, a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich 
zneškodnění.  
 

1.11 Závěr 
 
Navržené technické řešení bylo zpracováno na základě poptávky objednatele s respektováním 
základních technických parametrů, bylo průběžně konzultováno a před vydáním čistopisu 
objednatelem odsouhlaseno.  
 
Vzhledem k poloze stávající jednotné kanalizace je příjezd a přístup velmi ztížen. Z tohoto důvodu 
je třeba: 
1. Zřízení zpevněného příjezdu na staveniště nad stávající kanalizační stokou po břehu rybníka 

v rozsahu 220 m2 vyžadující: 
 provizorní zpevnění přístupu panely (silniční panel 3000/1500/150 mm do pískového lože 

tl. 50 mm)     
  separační geotextilie bílá 300 g/m2       
  štěrkodrť frakce 0/32 mm v tl. 150 mm      
  separační geotextilie bílá 300 g/m2       

2. Zpevnění příjezdu a manipulační plochy v rozsahu 470 m2 ve skladbě:  
  štěrkodrť frakce 0/32 mm v tl. 150 mm      
  separační geotextilie bílá 300 g/m2       

3. Omezení manipulace s materiálem     
4. Použití malé techniky s omezením hmotnosti na 1,5 t (např. mini dumper)    
 
Po dokončení stavebních prací bude panelová plocha včetně lože z písku a geotextilie 
demontována a převezena do areálu ČOV ve Staré Pace, kde budou demontované materiály 
uloženy dle pokynů stavebníka. 
 
Staveniště bude v průběhu provádění stavebně montážních prací po svém obvodu zabezpečeno 
pevným oplocením výšky 1,80 m.  
 
Při opravě kanalizace je nutná účinná spolupráce zhotovitele nejenom s provozovatelem, ale 
i s vlastníky dotčených a přepojovaných nemovitostí. 
 
Nedílnou součástí díla, a tedy i smluvní ceny je: 
 vytyčení stavby  
 vytyčení inženýrských sítí 
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 zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště (v rámci celé stavby) 
 vlastní zemní práce s podílem ručně prováděných výkopů pro ověření skutečné polohy 

stávajících inženýrských sítí před zahájením vlastních výkopových a montážních prací  
 dodávka a montáž kanalizace, zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem včetně kanalizačních 

šachet 
 přepojením jednotlivých přípojek včetně zajištění potřebného materiálu 
 obetonování kanalizace včetně zřízení přelivné hrany 
 obnovení kynety vložením kameninového žlábku DN 400 – 180° 
 provedení obsypů a zásypů náhradním materiálem dodaným zhotovitelem (písky, 

štěrkopísky, štěrkodrti) 
 dokumentace každé přetnuté přípojky či jiné inženýrské sítě 
 odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot včetně úhrady poplatků 

v souladu se zákonem o odpadech 
 geodetické zaměření skutečného provedení 
 dokumentace skutečného provedení 
 souhlasy správců inženýrských sítí dotčených opravou kanalizace s prováděním obsypů 

a zásypů 
 
Případné změny technického řešení při provádění stavby musí být v předstihu se zpracovatelem 
Zadání stavby konzultovány. 
 
Podrobnosti v této zprávě neuvedené jsou patrné z přiložené dokumentace, jejíž nedílnou součástí 
je i výkaz výměr, který odpovídá rozsahu rozpracovanosti dokumentace zadání stavby.  
Veškeré zásahy do stávající kanalizační sítě je nutné v předstihu konzultovat s provozovatelem 
a dohodnout konkrétní podmínky realizace. 
 
Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena finanční rezerva 
investora ve výši 200 000,- Kč.  
O použití této rezervy rozhoduje výhradně Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín.  
 
Pro případné vícepráce budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce uchazeče, 
pro neuvedené položky bude základem pro výpočet cenová soustava RTS 2024/II. 
 
 
 
Krucemburk, březen 2025.      Ing. František Kujan 
 
 


