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Investor  :  Vodohospodafska a obchodni spole¢nost a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jicin, ICO: 60109149
Stavba : NOVA PAKA, UL. NADRAZNI — OPRAVA KANALIZACE
Projektant : Ing. FrantiSek Kujan, Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk, I1C: 13209469 Zadani stavby

1.1 Identifikaéni Gdaje stavby a investora:

Stavebnik (investor): Vodohospodaiska a obchodni spole¢nost, a.s.

Na Tobolce 428
506 01 Ji¢in

IC: 60109149

DIC: CZ60109149
telefon: 493 544 811

fax: 493 522 208

e-mail:  vosjicin@vosjicin.cz

Provozovatel kanalizace a vodovodu pro verejnou potiebu:

Vodohospodaiska a obchodni spole¢nost, a.s.

Na Tobolce 428
506 01 Ji¢in

IC: 60109149

DIC: CZ60109149
telefon: 493 544 811

fax: 493 522 208

e-mail: vosjicin@vosijicin.cz

Zpracovatel dil¢i ¢asti dokumentace: Ing. FrantiSek Kujan
CKAIT 1400101 (stavby vodniho hospodéfstvi a krajinného
inZenyrstvi)
projektova a inZzenyrska ¢innost
Na LiSkoveé 236
582 66 Krucemburk

IC: 13209469

DIC: CZ5812020951

telefon: 569 697 314, 602 449 476
e-mail: fkujan@zdirec.net

Druh, Géel a misto stavby: NOVA PAKA, UL. NADRAZNi — OPRAVA KANALIZACE

Katastralni tzemi : Nova Paka (705128)

Dot¢ené pozemky : 998, 4118/40, 4118/1, st. 4307, 4110/8
pfistup na stavenisté je omezeny

Stavebni Ufad . Méstsky urad Nova Paka
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Investor  :  Vodohospodafska a obchodni spole¢nost a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jicin, ICO: 60109149

Stavba NOVA PAKA, UL. NADRAZNI — OPRAVA KANALIZACE }
Projektant : Ing. FrantiSek Kujan, Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk, I1C: 13209469 Zadani stavby
1.2 Popis objektu, jeho funkéniho a technického feseni

Tato dokumentace feSi opravu stavajici jednotné kanalizace sméfujici z ul. Nadrazni do stavajici
stoky DN 800 na bfehu Pivovarského rybnika.

Odpadni vody jsou v sou¢asné dobé odvadény do stavajici kanalizacni Sachty P3. Pritoky nad
rdmec kapacitniho plnéni odtékaji v sou¢asné dobé do Pivovarského rybnika.

Vysledkem dlouhodobé pfipravy je pak navrh pfevedeni pratokd odpadnich vod v mnozZstvi cca
500 I.s" pfimo do kanalizace. Teprve v pfipadé pfivalovych srazek mize dojit k odtoku otevienym
Zlabem. Redici pomér vyznamné pievySuje pozadavky vyplyvajici z pFisludné legislativy.

Oprava kanalizace bude provedena z kanaliza¢nich trub Ultra Solid PVC-U 500x16,5 mm SN12.
Zaroven s opravou kanalizace bude provedena i oprava kynety ve stavajicim propustku, a to
vlozenim kameninového zlabku DN400 — 180°.

Pro zpracovani zadani stavby byly pouZzity nasledujici podklady:
- mapové podklady
e katastralni mapa DKM
e informativni zakres stavajicich podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti na zakladé
informaci jednotlivych spravcl, stavajici vodarenska infrastruktura byla upfesnéna
provozovatelem
- terénni prizkum zhotovitele véetné ovéreni limitnich vysek
- jednani vedena v prabéhu zpracovani zadani stavby s upfesnujicimi poZzadavky objednatele
a investora
- vyjadfeni dotéenych organu statni spravy a fyzickych a pravnickych osob dotéenych stavbou
(pokud byla vydana)
- prislusné CSN a odborna literatura, zejména:
o CSN 73 6005:10.2020 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN EN 805 (75 5011): 8.2001 Vodérenstvi — PoZadavky na vnéj$i sité a jejich soucasti
CSN 75 6101: 4.2012  Stokové sité a kanalizaéni pfipojky.
CSN 75 6909: 10.2004 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek
CSN EN 1610 (75 6114): 4.2017 Provéadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

Oprava kanalizace (J 500x16,5 mm — dl. 87,30 m)

Pred vlastnim navrhem byl dopliikovym prizkumem provéfen stavebné-technicky stav stavajiciho
propustku pod pozemky parcela ¢. 4118/1 a 4110/8, kdy byly zjiStény pokracujici poruchy
na sténach i dné. Nejvaznéjsi poruchou je kaverna v misté zausténi trubni stoky DN 1000
do propustku, hloubka kaverny dosahuje 0,50 m.

Oprava kanalizace je feSena pouze ve vefejné pristupnych pozemcich. Celkova délka kanalizace
¢ini cca 87,30 m a zahrnuje i jednu kanaliza¢ni Sachtu.

Smeérové FeSeni zUstava stavajici.

Kanaliza¢ni potrubi @ 500x16,5 mm s kapacitnim pritokem cca 498 l.s' bude pfivedeno
od stavajiciho potrubi DN 1000 do nové navrZzené lomové Sachty S, kterd bude zarovef plnit
i funkci spadisté (zpomaleni odtoku, ztrata energie) a bude fixovano do betonového bloku.
Vzhledem k tvaru Sachtového dna stavajici spojné Sachty P3 navrhujeme propojeni mezi touto
Sachtou a stavajici spojnou Sachtou na potrubi DN 800 potrubim & 500x16,5 mm s kapacitnim
pritokem cca 692 |.s™.

Napojeni jednotné kanalizace zlistava ve stavajici spojné Sachté P3 (pfitok 427,60 m n.m., dno
427,32 m n.m.).

Souradnice jednotlivych kanalizaénich Sachet:

Sachta staniceni souradnice
] km 0,00000 X =-659171.53 Y =-1009105.07 Z =427.32 stavajici Sachta
P3 km 0,02500 X =-659195.44 Y =-1009112.47 Z=429.10 spadisté

Soucasti tohoto navrhu jsou mimo jiné o tyto prace, dodavky a sluzby:
- prevedeni odpadnich vod (bezdestovych prutokud) do stavajici kanalizace DN 800
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- rozebrani ¢asti otevieného Zlabu v délce cca 6,0 m

- zfizeni nové spadiStové Sachty (prefabrikované Sachtové dno a skruz budou vyloZeny
kameninou, pro napojeni stok budou pouzity originalni Sachtové viozky)

- dodavka a montaz kanalizacniho potrubi @ 500x16,5 mm vetné fixace

- levostranné pfipojeni stoky DN 300 (vyhled)

- prepojeni pfipojky z drazni budovy

- zmonolitnéni kanalizaniho potrubi do betonového bloku véetné zfizeni prelivné hrany
z betonu tfidy C 30/37 (vyztuz betonarskou siti @ 8 mm s oky 150/150 mm vcetné kotveni)

- vyspraveni stén stavajiciho propustku véetné obnoveni kynety z kameninovych Zlabki DN
400-180° véetné zajisténi proti posunu po usecich cca 10 m

- sanace stavajici spojné Sachty P3

- obnoveni otevieného Zlabu do pavodniho stavu pro odvod pfivalovych pratok

Rekapitulace:

- kanaliza¢ni potrubi Ultra Solid PVC-U & 500x16,5 mm SN12 ................ 87,3 m

- spadistova Sachta DN 1000 — hl. 1,8 m (vy8ka dna 1,50 m) ..........cccovveeenne 1 kpl.
- pripojeni stoky DN 300 — dl. 3,0 M ...eeiiiiiiie e 1 kpl.
- prepojeni kanalizaCni pFipojky DN 200 —=dlL. 2,0 M ..coovvevvvvvviiiiiiieeieeeeeeeeeeee 1 kpl.

UloZeni potrubi, povrchy, bouraci prace

Uprava dna vykopu je navrzena $térkodrti. Kanalizaéni potrubi bude uloZeno do piskového loze
odseparovaného od podkladni vrstvy separaéni geotextilii. Obsyp navrhujeme hlinitopiscitou
zeminou (Stérkopiskem) s velikosti zrna max. 8 mm, hutnéni po vrstvdch max. 150 mm, D > 95%.
Obsyp bude proveden do vySe 300 mm nad vrchol potrubi. Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach
300 mm na 96 % PS resp. ID = 0,9, vrstva nad potrubim (mocnost 300 mm) bude hutnéna
najednou. Hutnéni bude doloZeno zkouskou a to v mistech, které ur¢i technicky dozor stavebnika,
projektant nebo jina opravnéna osoba. Zasyp ryhy bude proveden nesedavym nenamrzavym
materialem (Stérkodrti frakce 0/63 B), hutnéni 96 % PS, respektive naindex relativni ulehlosti
ID=0,9.

Geologické poméry

Geologické poméry byly vyhodnoceny na zakladé poznatk( z jiz realizovanych staveb v daném
Uzemi. Na zakladé t&chto zkudenosti se predpokladaiji dle dnes jiz zrusené CSN 73 3050 vykopové
prace v tfidach tézitelnosti 3-5.

Zemni prace

Pfed zahajenim stavby musi:

- investor informovat uZivatele a majitele pozemkt dotéenych opravou kanalizace o vstupu
na tyto pozemky,

- zhotovitel zajistit zpracovani pasportl stavajicich nemovitosti, které budou pred zahajenim
vykopovych praci uloZzeny u investora (viz spolecné vedlejSi rozpoltové a ostatni naklady
stavby),

Déle je nutno pfed zahajenim zemnich praci zajistit v obvodu stavenisté vyhledani a vytyCeni
vSech podzemnich zafizeni jejich spravci. Sité je nutno ru¢né odkopat, pfi soub&hu a kfizeni
dodrzet podminky CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, s maijiteli t&chto
zafizeni projednat podminky kfizeni.

Vykopové prace budou probihat v rozhodujicim objemu podél stavajiciho otevieného Zlabu.

Vyty€eni

Vedkeré vyskové uUdaje uvedené v dokumentaci jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt
po vyrovnani. Vyty&eni bude provedeno v soufadnicovém systému S — JTSK, vySkovy systém Balt
po vyrovnani. Jednotlivé podrobnosti budou vytyCeny ortogonalné od viditelnych povrchovych
znakl. Zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno v soufadnicovém systému JTSK,
vySkovy systém Balt po vyrovnani.

Pozadavky na provadéni
Po celou dobu provadéni stavebné montaznich praci musi zhotovitel zajistit odvod odpadnich vod
do stavajici kanalizace DN 800.
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1.5

1.6

1.7

Potrubi v oteviené Casti stavby bude uloZeno ve strojné hloubené pazené ryze dle vzorového
pFicného fezu ulozeni potrubi a technologickych postupt danych vyrobcem. Napojeni na vstupni
Sachty bude kusem dodavanym vyrobcem, ktery bude €asti prefabrikovaného dna Sachty. Potrubi
bude obetonovano, po provedeni ochranného obsypu bude provadén hutnény zasyp ryh po
vrstvach max. 300 mm.

Hutnény zasyp ryh je navrzen tak, aby vyhovél pozadavkim na unosnost zemni plané.

Pribéh zemnich praci bude nutné pfizplGsobit aktualnim klimatickym podminkam.

Na smérovém, respektive vySkovém lomu kanalizace je navrzena spadiStova Sachta. Dno Sachty
bude prefabrikované, vyloZzené kameninou. Sachta musi byt vodot&sna. Vstupni komin je navrzen
z rovnych zelezobetonovych stokovych skruzi DN 1000, tl. 120 mm, s gumovym tésnénim (min.
FORSHEDA F-116). Na rovné skruZe je nasazena koénicka skruz s vyrovnavacim véncem
zakon&enym samonivelacnim litinovym poklopem (napf. KASI). Jednotlivé dily Sachty jsou osazeny
ocelovymi stupadly DIN 19555 s PE povlakem. Pouziti pénovych hmot pro spojovani
jednotlivych Sachtovych dilcti investor nepfipousti!

Sachtovy poklop DN 600, tfida D400, (dle CSN — EN 124) bude proveden z tvarné litiny (napf.
poklop KASI — Evropa 8). Soucasti poklopu je i tlumici viozka z kompozitnich materialG zajistujici
bezhluény provoz. Poklop bude osazen do urovné navrzeného obetonovani potrubi.

Po dokonceni stoky bude za ucasti zastupce objednatele a provozovatele kanalizace provedena
zkouska vodotésnosti vzduchem, a to dle CSN 75 6909 Zkou$eni vodotésnosti stok
a kanalizac¢nich pfipojek, ¢l. 8.4 a ¢l. 11. Soucasné bude provedena i inspekéni prohlidka
primyslovou kamerou s cilem ovéfit zejména kvalitu provedeni stoky a zausténi jednotlivych
pfipojeni do stoky.

Vykopy

Pro uloZeni potrubi budou provedeny dle CSN EN 805 se svislymi sténami. Kanalizace bude
uloZena dle podélného profilu. Sitka vykopu 1,0 m, v misté spadistové Sachty bude vykop rozsifen
na 2,0x2,0 m.

Pozadavky na vybaveni

Materidly jsou navrzeny dle standard( provozovatele kanalizace (trubni materialy, Sachtovy
program, poklopy). Podrobnéji jsou popsany v dalSich ¢astech této technické zpravy.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Nové napojeni neni feSeno, jedna se pouze o opravu stavajiciho stavu.

Vliv na povrchové a podzemni vody véetné Feseni jejich zneSkodnovani

Stavba nebude mit negativni vliv na reZzim povrchovych ani podzemnich vod. Jeji realizace
prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich diisledcich pro navrhované
resSeni
Vzhledem Kk zadani investora neni nutné samostatné provadét detailni vypocet. MnozZstvi

splaskovych vod odpovida odebranému mnozstvi pitné vody. Pfitok deStovych vod je co do
mnozstvi stavajici a do budoucna by jiz nemél byt navySovan.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Projektant pfedpoklada provadéni kanalizace v otevieném vykopu v pazené ryze.

Zhotovitel v€as zkontroluje skute¢né vysSkové vedeni kfizujicich podzemnich vedeni a v pripadé
zjisténi odchylek od pfedpokladi uvedenych v projektovém feSeni neprodlené upozorni investora
a projektanta s pozadavkem na upresnéni.
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Pfed vlastnim zahajenim praci bude provedeno ohraniCeni stavenisté s pfisluSnym oznacenim.
V ramci pfipravnych praci bude provedeno i sejmuti stavajicich Stérkovych vrstev, které budou
deponovany s odsunutim od vykopu a nasledné pouzity pro zpétné zasypy.

Pfijezd na stavenisté je po nezpevnénych plochach (parcela &. 4118/40 a 998).
Vjezd do stavenisté bude umoznén pouze provadéjici firmé a jejim smluvnim partnerdm

Pfiprava staveb

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucCastniky
vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté,
pokud nejsou zajistény smluvné.

Stavba nema vyrobni charakter. Zadna specialni péée o bezpeé&nost prace neni vyzadovana.
Posta¢i dodrzovani pfisluSnych bezpe€nostnich predpist vztahujicich se k charakteru
navrhovanych objektu.

Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen zajistit FAdné polohové a vySkové vytyCeni
podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti jejich spravci v€etné predani pfislusného pisemného
dokladu o existenci zafizeni. Zhotovitel provede ve spolupraci se spravci pfislusny zapis
do stavebniho deniku. Jejich skute¢ny pribéh ovéfi zhotovitel ruéné kopanymi sondami. Zhotovitel
je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni
v prostoru dot€eném stavbou, a to i v dokumentaci nevyznacenych!

Vyty€eni podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti musi zlstat béhem stavby neporuseno.
Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouZzivat
v jeho blizkosti mechanismy (min. 1,50 m po kazdé stran&, u dalkovych siti min. 3,00 m). Spravci
podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim
stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zrusit bez
pfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

V ochranném pasmu téchto vedeni bude vykop provadén ru€né, bez pouziti mechanizace.
InZenyrské sité budou ve vykopu vyvéSeny, podepfeny a zajistény pfed poskozenim. Prace
v ochrannych pasmech budou provadény za dozoru spravcu siti.

Informativni prabéhy stavajicich podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti byly zjistény
u jednotlivych spravcu. Veskera vyjadfeni jsou uloZzena u investora.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti:
) vodohospodarska zafizeni — kanalizaCni stoky vcetné pfipojek
o kabelové trasy — silnoproud, slaboproud

Geologické podminky jsou stejné jako na jiz dokonCenych stavbach v dané lokalité, tzn. jilovité
zeminy, které jsou v podloZzi méné stabilni, pfi zvihéeni ztraceji pevnost, jsou namrzavé
az nebezpetné namrzavé a poskytuji malo vhodné podlozi. Proto se musi pocitat pfi provadéni
zemnich praci se sanaci plang, nebo i vyménou zeminy pfi pokladani inZenyrskych siti. Upfesni
se pfi zahajeni stavby. Ostatni prace budou provadény béznymi normami stanovenymi zpusoby.
Zemni prace budou provadény v paZenych ryhach v zeminach, které Ize dle jiz zrusené CSN
73 3050 zatfidit do 3 a 4. tfidy tézitelnosti, C¢asteCné bude zasaZena i tfida tézitelnosti 5.
Pro odvodnéni dna stavebni ryhy je uvaZzovana drenaz z perforovaného PVC 110 mm, ktera bude
ukon&ena &erpaci Sachtou. Drenazni trubka bude obsypana Stérkopiskem minimalné 60 mm nad
vrchol trubky, drenézni vrstvy budou v pfipadé potfeby od loZe pod potrubi odseparovany
geotextilii. Drenaz bude po ukon&eni praci zaslepena (zabetonovana).

Ryhy pro trubni vedeni musi byt minimalné v rozsahu stanoveném touto dokumentaci bezpecné
zapazeny. Zaroven bude provedeno zabezpeceni vykopl proti padu osob.

Vykopy budou provadény strojné, pfi kfizeni jinych stavajicich podzemnich vedeni a inzenyrskych
siti se vykopové prace budou provadét ru¢né.

PFi vlastnich zemnich pracich se navrhuje odtézit tésné pfed vlastni realizaci poslednich cca
0,10 cm podkladniho loZe. V pfipadé rozbfednuti zeminy v zakladové spafe je nutno tuto odtézit
a nahradit zeminou potfebné kvality.

Vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostfedné nasledovat po provedeni
vykopU tak, aby povétrnostni vlivy nezhorSily stav hornin a nedoslo k zavaleni dlouho otevienych
vykop(.

Veskery vykopek bude odvazen na skladku, kterou si zajistuje zhotovitel.
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1.9

1.10

Vybourané hmoty budou pfednostné recyklovany, teprve nasledné ulozeny v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. PFislusné skladky v€etné dopravnich tras si zajistuje
zhotovitel.

Zasypy ryhy budou provadény z nahradniho materidlu dodaného zhotovitelem a hutnény
po vrstvach tloustky max. 300 mm. Plan pod budoucimi podkladnimi vrstvami komunikace (Uroven
cca 0,50 m pod niveletou komunikace) musi byt dokonale zhutnéna (Edef2 min. = 45 MPa).

Pro betonové konstrukce bude pouZit struskoportlandsky nebo vysokopecni cement s potfebnou
odolnosti proti pfedpokladané agresivité spodni vody.

Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veSkeré poZadavky k zajisténi bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci tak, jak je stanovi pfisluSsné predpisy, zejména zakon €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, NV ¢&.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpeim padu z vySky nebo do hloubky, NV ¢&. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Kazdy pracovnik, zuCastnény na vystavbé, musi byt prlkazné seznamen a proskolen s
bezpec€nostnimi pfedpisy. Pracovnici zjistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt seznameni
s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).

Na stavenisté je pracovnikim zucastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé
opravnéni (povéreni) pro uréené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi praci
mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt dodrZzovan pofadek a dCistota. Musi byt viditelné
vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, policie, hasici).

Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu. Zhotovitel stavebnich
praci je povinen seznamit ostatni podzhotovitele s pozadavky bezpecnosti prace.

Na stavbé budou dodrZzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky €. 146/2024 Sb., o pozadavcich
na vystavbu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfislusSnym zavaznym
CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislusné hygienické a bezpe&nostni atesty. Zhotovitel
pouzije pouze ty materidly a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané
existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni, bezpeénostni a hygienické pozadavky. Zhotovitel stavby dolozi tyto materialy pfi pfedani
dila.

Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani

Pfi uzivani stavby je tfeba dodrZzovat bézné bezpeénostni pfedpisy a Kanaliza¢ni fad stokové sité
mésta Nova Paka.

Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba nepodléha ustanovenim dle vyhldsky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpe¢nost prace

NavrZzena stavba umozni gravitaéni odvadéni odpadnich vod ze zajmového Uzemi do kanalizaéni
sité mésta Nova Paka zakonc&ené Cistirnou odpadnich vod.

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod. Jeji realizace
prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Stavba bude organizacné fizena tak, aby byly maximalné omezeny vSechny rusici vlivy (pfedevsim
hluk a prasnost), které by naruSovaly nepfijatelnym zplsobem pohodu v pfilehlych &astech
stavenisté. Pouze béhem realizace lze oCekavat doCasné zvySeni prachovych emisi a urcité
znecidténi ovzdusi oxidy dusiku pfi zemnich pracich, dopravé zemin, materialu a provozu
stavebnich stroji. Ovlivnéni ovzduSi se projevi v bezprostfednim okoli jednotlivych stavenist
a nebude mit dopad na 3irSi okoli stavby. Lze je hodnotit jako malo vyznamné az nevyznamné.
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1.1

V prubéhu vystavby nedojde ke zménam vlivl, které by nepfipustnym zplisobem meénily zivotni

prostfedi, kromé zvySené frekvence automobilové dopravy pfFi pfepravé stavebnich materiald,

zeminy a s tim souvisejici negativni vlivy jako zvySena prasnost a znecisténi apod. Proto jednou

dislednym a pribéznym odstrafiovanim vSech znecistujicich latek a spadlych materiald,

prfedevSim zeminy, a dale dobrou organizaci dosahnout snizeni ,Cekaci“ doby pfed vjezdem

do stavenisté. PFi dopravé zeminy a vybouranych sypkych stavebnich material(i je nutné zajistit a

dbat:

a) Cisténi vozidel pfed vyjezdem z prostoru stavenisté na vefejné komunikace,

b) pravidelné udrzovani a Cisténi mista vjezdu ze stavenisté na vefejné komunikace,

c) bezpecné ukladani sypkych materiald na dopravni prostfedky zabranujici znecistovani
vefejnych komunikaci,

d) zabranéni znecCisténi vod ropnymi latkami

Dopady vystavby Ize oznadit jako doCasné zhorSeni faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musi byt
minimalizovan pfi dodrzeni zakladnich hygienickych normativi pro jednotlivé druhy praci
anasazeni strojil. Nakladani s odpady vzniklé pfi vystavbé bude odpovidat zakonu
€. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Odpady budou likvidovany pouze osobami
opravnénymi k vyuzivani, odstranovani nebo ke sbéru a vykupu odpadu.

K nakladani s nebezpeCnymi odpady je tfeba mit pfislusny souhlas. Zhotovitel stavby je povinen
shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh(l a kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpedit je pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo
unikem, ohrozujicim zivotni prostfedi, a pokud je nemuze sam vyuzit, musi zajistit jejich
zneSkodnéni.

Zaver

NavrZzené technické feSeni bylo zpracovano na zakladé poptavky objednatele s respektovanim
zakladnich technickych parametrt, bylo prabézné konzultovano a prfed vydanim cistopisu
objednatelem odsouhlaseno.

Vzhledem k poloze stévajici jednotné kanalizace je prijezd a pfistup velmi ztizen. Z tohoto divodu
Je treba:
1. Zrizeni zpevnéného pfijezdu na staveni$té nad stavajici kanalizaéni stokou po bfehu rybnika
v rozsahu 220 m? vyZadujici:
— provizorni zpevnéni pristupu panely (silnicni panel 3000/1500/150 mm do piskového loze
tl. 50 mm)
— separacni geotextilie bila 300 g/m?
— Stérkodrt frakce 0/32 mm v tl. 150 mm
separacni geotextilie bila 300 g/m?
2. Zpevnéni prijezdu a manipulaéni plochy v rozsahu 470 m? ve skladbé:
— Stérkodrt frakce 0/32 mm v tl. 150 mm
— separacni geotextilie bila 300 g/m?
3. Omezeni manipulace s materialem
4. Pouziti malé techniky s omezenim hmotnosti na 1,5 t (napf. mini dumper)

Po dokoncCeni stavebnich praci bude panelova plocha vcetné loze zpisku a geotextilie
demontovana a prevezena do arealu COV ve Staré Pace, kde budou demontované materialy
uloZeny dle pokynt stavebnika.

Stavenisté bude v prubéhu provadéni stavebné montaznich praci po svém obvodu zabezpecéeno
pevnym oplocenim vysky 1,80 m.

Pfi opravé kanalizace je nutna u€inna spoluprace zhotovitele nejenom s provozovatelem, ale
i s vlastniky dotCenych a prepojovanych nemovitosti.

Nedilnou soucasti dila, a tedy i smluvni ceny je:
) vytyCeni stavby
o vytyCeni inZenyrskych siti
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zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté (v ramci celé stavby)

viastni zemni prace s podilem ruéné provadénych vykopl pro ovéreni skutecné polohy
stavajicich inZenyrskych siti pfed zahajenim viastnich vykopovych a montéznich praci
dodavka a montaz kanalizace, zkouSky tésnosti kanalizace vzduchem vcetné kanalizacnich
Sachet

pfepojenim jednotlivych pripojek véetné zajisténi potfebného materialu

obetonovani kanalizace véetné zfizeni prelivné hrany

obnoveni kynety vioZenim kameninového Zlabku DN 400 — 180°

provedeni obsypl a zasyplU nahradnim materiadlem dodanym zhotovitelem (pisky,
Stérkopisky, Stérkodrti)

dokumentace kazdé pretnuté pripojky Ci jiné inZenyrskeé sité

odvoz a likvidace pfebytecného vykopku a vybouranych hmot véetné Ghrady poplatki
v souladu se zakonem o odpadech

geodetické zaméreni skute¢ného provedeni

dokumentace skute¢ného provedeni

souhlasy spravcl inZenyrskych siti dotéenych opravou kanalizace s provadénim obsypu
a zasypu

Pfipadné zmény technického feSeni pfi provadéni stavby musi byt v pfedstihu se zpracovatelem
Zadani stavby konzultovany.

Podrobnosti v této zpravé neuvedené jsou patrné z pfilozené dokumentace, jejiz nedilnou sou&asti
je i vykaz vymeér, ktery odpovida rozsahu rozpracovanosti dokumentace zadani stavby.

VeSkeré zasahy do stavajici kanalizani sité je nutné v pfedstihu konzultovat s provozovatelem
a dohodnout konkrétni podminky realizace.

Pro nepfedvidatelné okolnosti zjisténé az v pribéhu stavby byla stanovena finanéni rezerva
investora ve vysi 200 000,- K¢.
O pouziti této rezervy rozhoduje vyhradné Vodohospodarska a obchodni spoleénost a.s. Jiéin.

Pro pfipadné viceprace budou prednostné pouzity jednotkové ceny uvedené v nabidce uchazece,
pro neuvedené polozky bude zakladem pro vypocet cenova soustava RTS 2024/II.

Krucemburk, bfezen 2025. Ing. FrantiSek Kujan

Stranka ¢. 9z 9



