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Investor Vodohospodarska a obchodni spole¢nost a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jicin, ICO: 60109149

Stavba HORICE — OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. NERUDOVA

Projektant : Ing. FrantiSek Kujan, Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk, IC: 13209469 Zadani stavby
1.1 Identifika€ni udaje stavby a investora:

Stavebnik (investor):

Vodohospodaiska a obchodni spole¢nost, a.s.

Na Tobolce 428
506 01 Ji¢in

IC: 60109149
DIC:  CZ60109149

telefon: 493 544 811
fax: 493 522 208

e-mail:  vosjicin@vosjicin.cz

Provozovatel kanalizace a vodovodu pro verejnou potiebu:

Vodohospodaiska a obchodni spole¢nost, a.s.

Na Tobolce 428
506 01 Ji¢in

IC: 60109149

DIC: CZ60109149
telefon: 493 544 811

fax: 493 522 208
e-mail: vosjicin@vosijicin.cz

Zpracovatel dil¢i €asti dokumentace: Ing. FrantiSek Kujan

Druh, u€el a misto stavby:

CKAIT 1400101 (stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi)

projektova a inzenyrska Cinnost

Na LiSkove 236

582 66 Krucemburk

IC: 13209469

DIC: CZ5812020951

telefon: 569 697 314, 602 449 476
e-mail: fkujan@zdirec.net

HORICE
— OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. NERUDOVA

Katastralni uzemi : Hofice (645168)
Stavebni Ufad . Meéstsky ufad Hofice

Stranka ¢. 2z 11


mailto:vosjicin@vosjicin.cz
mailto:vosjicin@vosjicin.cz
mailto:fkujan@zdirec.net

Investor : Vodohospodafska a obchodni spoleénost a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jigin, ICO: 60109149

Stavba HORICE — OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. NERUDOVA
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1.2 Popis objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Tato dokumentace feSi v ramci stavebnich objektll SO-01 a SO-02 opravu stavajici vodarenské
infrastruktury v ul. Nerudova, ktera bude pfedchazet celkové Upravé ulice.

Stavajici kanalizace je dle dostupnych informaci provedena z betonovych trub DN 300, umozriuje
i odvadéni deStovych vod. Investorem (mésto Hofice) pfipravovana celkova uprava ulice
a pfipravovana stavba stl plynovodu vyzaduje opravu stavajici jednotné kanalizace a vodovodu,
&imz dojde i k dil&imu uvolnéni prostoru pro umisténi plynovodu dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Oprava kanalizace a vodovodu je feSena pouze ve vefejné pristupnych pozemcich.

Nové bude kanalizace provedena z kanalizaénich trub plastovych Ultra Solid BP DN300 SN12.
Zaroven s opravou kanalizace bude provedena i oprava vodovodu. Vodovod z potrubi PE 100 RC
SDR11 & 110 mm bude ulozen v soubéhu s kanalizaci v minimalni osové vzdalenosti 800 mm.

Pro zpracovani zadani stavby byly pouzity nasledujici podklady:

- mapové podklady
e katastralni mapa DKM od zpracovatele projektu komunikace
e informativni zdkres stavajicich podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti na zakladé

informaci jednotlivych spravcli — prevzat od zpracovatele projektu komunikaci, stavajici
vodarenska infrastruktura byla upfesnéna provozovatelem

- terénni prlizkum zhotovitele véetné ovéreni limitnich vySek

- jednani vedena v pribéhu zpracovani zadani stavby s upfesriujicimi pozadavky objednatele
a investora

- vyjadfeni dotéenych organu statni spravy a fyzickych a pravnickych osob dotéenych stavbou
(pokud byla vydana)

- prislusné CSN a odborna literatura, zejména:

CSN 73 6005:10.2020 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 75 5401: 3.2020  Navrhovéni vodovodniho potrubi

CSN 75 5411: 4.2006  Vodovodni pfipojky

CSN 75 5630: 6.1999  Vodovodni potrubi pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 755911: 4.1995  Tlakové zkousky vodovodniho a zévlahového potrubi

CSN EN 805 (75 5011): 8.2001 Vodarenstvi — PoZadavky na vnéj$i sité a jejich soucésti

CSN 75 6101: 4.2012  Stokové sité a kanalizaéni pripojky.

CSN 75 6909: 10.2004 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN EN 1610 (75 6114): 4.2017 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

SO-01 Oprava kanalizace v ul. Nerudova (DN300 — dl. 78,5 m, 14 pfipojek)

Jedna se o nahradu stavajici kanalizace z trub betonovych plastovym kanalizaCnim potrubim Ultra
Solid BP DN300 SN12. Celkova délka kanalizace Cini 78,5 m a zahrnuje i tfi kanalizaéni Sachty.
Oprava kanalizace je feSena pouze ve vefejné pfistupnych pozemcich.

Sméroveé Feseni

Oprava kanalizace probiha ve stavajici trase s drobnymi odchylkami z ddvodu umisténi dalSich
inzenyrskych siti.

Napojeni jednotné kanalizace je navrzeno ve stavajici Sachté K2.1.1 (dno 331,07 m n.m.).
Ukon¢eni kanalizace je navrzeno v Sachté K2.1.4 (dno 332,01 m n.m.). Do koncové Sachty bude
profilem DN 150 pfipojen deStovy svod z €.p. 617.

Souradnice jednotlivych kanalizaénich Sachet:

Sachta  staniceni souradnice

K2.1.1 km 0,03150 X =-652831.24 Y =-1022785.90 Z = 331.07 stavajici Sachta
K2.1.2 km 0,04300 X =-652823.29 Y =-1022794.21 Z=331.21

K2.1.3 km 0,08300 X =-652790.10 Y =-1022831.61 Z =331.69

K2.1.4 km 0,11000 X =-652767.67 Y =-1022831.61 Z=332.01
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Soucasti tohoto navrhu jsou v ramci objektu SO-01 Oprava kanalizace v ul. Nerudova mimo jiné:

- tfi prefabrikované revizni Sachty DN 1000; prefabrikovana Sachtova dna budou vyloZzena
kameninou, pro napojeni stok bude pouzita originalni Sachtova viozka (minimalni standard
provozovatele)

- pfepojeni 14 (11+3) stavajicich kanalizaCnich pfipojek v profilu DN 150-200 v celkové délce
45m (11 x3+3x4)

- stavebni pfipravenost pro budouci pfipojeni 3 uliénich vpusti profilem DN 150 (v ramci
kanalizace bude vysazena odbocka, koleno a 1 m potrubi ukonéené zatkou, vlastni dodavka
a napojeni uliéni vpusti je soucasti PD komunikaci)

- prepojeni 14 stavajicich destovych svodl profiliem DN 150 v¢etné dodavky a montaze
lapace stfesnich splavenin

Pro napojeni stavajicich kanaliza¢nich pfipojek budou pouzity originalni odboc¢ky DN 300/200,
pro napojeni uli¢nich vpusti, odvodrnovacich zlabl a destovych svodi DN 300/150.
V3echna dodate¢na napojeni na kanaliza¢ni stoky budou provedena prostfednictvim navrtavacich

odboCek CONNEX 315/160.

Rekapitulace:

- kanalizadni StoKy DN 300 ........coooiiiiiiiiiiieie e 78,5 m
- kanalizacni Sachty DN 1000 .........cooiiiiiiiiiiiiee e 3 kpl.
- kanaliza¢ni pfipojky — pfepojeni DN 150-200 .........cccvvveveveeeeeeeeeirierieenenennnns 14 kpl.
- kanaliza¢ni pfipojky DN 150 — uliéni vpusti, odvodhovaci zlaby .................. 3 kpl.
- kanaliza¢ni pfipojky DN 150 — pfepojeni destovych svodU ............ccceeneee. 14 kpl.

UloZeni potrubi, povrchy, bouraci prace

Uprava dna vykopu je navrzena $térkodrti. Kanalizaéni potrubi bude uloZeno do piskového loZe.
Obsyp navrhujeme hlinitopis€itou zeminou (Stérkopiskem) s velikosti zrna max. 8 mm, hutnéni
po vrstvach max. 150 mm, D > 95%. Obsyp bude proveden do vySe 300 mm nad vrchol potrubi.
Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach 300 mm na 96 % PS resp. ID = 0,9, vrstva nad potrubim
(mocnost 300 mm) bude hutnéna najednou. Hutnéni bude dolozeno zkou$kou a to v mistech, které
urCi technicky dozor stavebnika, projektant nebo jind opravnéna osoba. Zasyp ryhy bude proveden
nesedavym nenamrzavym materidlem (Stérkodrti frakce 0/63 A), hutnéni 96 % PS, respektive
na index relativni ulehlosti ID = 0,9.

Finalni uprava povrchu bude provadéna v ramci rekonstrukce komunikace.

Kompletni zfizeni nové kanalizaéni pfipojky do DN 200 véetné zahrnuje:

- veskeré zemni prace souvisejici s vykopy véetné zajisténi kfizujicich vedeni

- dodavku a montaz potrubi véetné tvarovek

- dodavku a montaz pfechodového kusu véetné dotésnéni (zména materialu, zména profilu)

- loZe, obsypy a zasypy vcéetné dodavky materialt

- kompletaci pfipojky véetné fotodokumentace

- definitivni uprava dotcenych povrcht mimo silnicni téleso véetné dodavky materialu

- geodetické zaméreni skute¢ného provedeni pfipojky pfed provedenim zasypu vcéetné
odboceni a vSech lomovych bodt

- zhotoveni pripojkové karty dle standardt provozovatele kanalizace

- fotodokumentaci pripojky

- minimalni sklon kanalizacni pfipojky 2%

Prepojeni stavajici kanalizaéni pfipojky do DN 200 véetné zahrnuje:
- dodavku a montaz pfechodového kusu véetné dotésnéni (zména materialu, zména profilu)

Zfizeni pripojky pro odvodriovaci Zlaby DN 150 véetné dodavky materialu mimo jiné zahrnuje:

- veSkeré zemni prace souvisejici s vykopy véetné zajisténi kfizujicich vedeni

- odvrtani stavajiciho potrubi (vrtdk 162 mm) véetné dodavky a montaZze odbocného kusu
pro pripojeni pFipojky

- loZe, obsypy a zasypy vcéetné dodavky materialt

- dodavku a montaz potrubi véetné tvarovek pro pfipojku délky 1 m na jeden Zlab ukonéené
zatkou

- geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni pripojky

- fotodokumentaci pFipojky
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Prepojeni stavajicich destovych svodi DN 150

- veSkeré zemni prace souvisejici s vykopy véetné zajisténi kfizujicich vedeni

- loze, obsypy a zasypy véetné dodavky materialt

- dodavku a montaz potrubi véetné tvarovek véetné lapace stfesnich splavenin

- fotodokumentaci pfipojky

- geodetické zaméreni skutecného provedeni pfipojky prfed provedenim zasypu vcetné
odbocéeni a v§ech lomovych bodu

Geologické poméry

Geologické poméry byly vyhodnoceny na zakladé poznatkl z jiz realizovanych staveb v daném
Uzemi. Na zakladé t&chto zkudenosti se predpokladaiji dle dnes jiz zrusené CSN 73 3050 vykopové
prace v tfidach tézitelnosti 3 — 5.

Zemni prace

Pfed zahajenim stavby musi:

- investor ziskat od uzivatel(i a majitelt pozemk( dotéenych vystavbou vodovodu a kanalizace
souhlasy ke vstupu na tyto pozemky,

- zhotovitel zajistit zpracovani pasportt stavajicich nemovitosti, které budou pfed zahajenim
vykopovych praci uloZeny u investora (viz spolecné vedlej$i rozpoétové a ostatni naklady
stavby),

- zhotovitel zajistit kopané sondy s cilem upresnit skute¢nou polohu stavajicich kanalizaénich
pfipojek

Dale je nutno pfed zahajenim zemnich praci zajistit v obvodu stavenisté vyhledani a vytyCeni
v8ech podzemnich zafizeni jejich spravci. Sité je nutno ru¢né odkopat, pfi soub&hu a kfizeni
dodrzet podminky CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, s majiteli t&chto
zafizeni projednat podminky kfizeni.

Vykopové prace budou probihat v rozhodujicim objemu ve stavajici komunikaci, kde bude v ramci

pfipravnych praci odstranén:

- stavajici asfaltovy povrch v tl. 100 mm v ploSe cca 186 m2 (1,8 x 80,0 + 1,0 x 30,0 + 12,0),
z toho bude 42 m? nakladové zahrnuto do vodovodu

Asfaltové kry budou uloZeny na deponii v katastru mésta, kde budou pfedrceny pro dalSi vyuZiti.
Na stejnou deponii, oddélené od asfaltovych ker, bude uloZeno i vytéZené kamenivo.

Vyty€eni

VeSkeré vySkové udaje uvedené v dokumentaci jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt
po vyrovnani. Vyty&eni bude provedeno v soufadnicovém systému S — JTSK, vySkovy systém Balt
po vyrovnani. Jednotlivé podrobnosti budou vytyCeny ortogonalné od viditelnych povrchovych
znakl. Zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno v soufadnicovém systému JTSK,
vySkovy systém Balt po vyrovnani.

Pozadavky na provadéni
Po celou dobu provadéni stavebné montaznich praci musi zhotovitel zajistit dodavku pitné vody
(suchovod) a odvadéni odpadnich vod (pre€erpavani).

Potrubi bude uloZeno ve strojné hloubené pazené ryze dle vzorového pficného Fezu uloZeni
potrubi a technologickych postupll danych vyrobcem. Napojeni na vstupni Sachty bude kusem
dodavanym vyrobcem, ktery bude &asti prefabrikovaného dna Sachty. Potrubi bude obetonovano,
po provedeni ochranného obsypu bude provadén hutnény zasyp ryh po vrstvach max. 300 mm.
Hutnény zasyp ryh je navrzen tak, aby vyhovél pozadavkim na uUnosnost zemni plané
pod podkladni a konstrukéni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch.

Na plani (v hloubce 0,50 m pod niveletou komunikace) musi byt dosazeno modulu pFetvarnosti
Edef2 = 45 MPa; Edef2 / Edefl < 2,5.

Zbyvajici ¢ast ryhy bude na vySku 450 mm zasypana Stérkodrti frakce 0-63 A a provizorné
uzaviena asfaltovou smési v tl. 70 mm.

Pribéh zemnich praci bude nutné pfizplsobit aktualnim klimatickym podminkam.

Na vSech smérovych a vyskovych lomech tras kanalizaCnich stok jsou navrzeny typové revizni
Sachty. Dna Sachet budou prefabrikovana, vyloZzena kameninou. Sachty musi byt vodotésné.

Stranka ¢. 5z 11



Investor . Vodohospodafska a obchodni spole¢nost a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jicin, ICO: 60109149
Stavba : HORICE - OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. NERUDOVA
Projektant : Ing. FrantiSek Kujan, Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk, IC: 13209469 Zadani stavby

Vstupni komin Sachet je navrZzen z rovnych Zelezobetonovych stokovych skruzi DN 1000, tl. 120
mm, s gumovym té&snénim (min. FORSHEDA F-116). Na rovné skruze je nasazena konicka skruz
s vyrovnavacim véncem zakon€enym samonivelaénim litinovym poklopem (nap¥. KASI). Jednotlivé
dily 8achty jsou osazeny ocelovymi stupadly DIN 19555 s PE povlakem. Pouziti pénovych hmot
pro spojovani jednotlivych Sachtovych dilcti investor nepfipousti!

Sachtovy poklop DN 600, tfida D400, (dle CSN — EN 124) bude proveden z tvarné litiny (napf.
poklop KASI — plovouci, Evropa 8). Soucasti poklopu je i tlumici vlozka z kompozitnich materiald
zajistujici bezhluény provoz. Poklop bude v komunikaci osazen do Urovné stavajici nivelety.
Vyrovnani poklopu v komunikaci bude provedeno az v ramci rekonstrukce komunikace.

U kanaliza¢nich stok i pfipojek bude za ucasti zastupce objednatele a provozovatele kanalizace
provedena zkouska vodoté&snosti vzduchem, a to dle CSN 75 6909 Zkou$eni vodoté&snosti stok a
kanaliza¢nich pfipojek, ¢l. 8.4 a ¢l. 11. Soucasné bude provedena i inspekéni prohlidka
primyslovou kamerou s cilem ovéfit zejména kvalitu provedeni stok a zausténi jednotlivych
pfipojeni do stok.

S0-02 Opravavodovodu v ul. Nerudova (@ 110 —dl. 2,7 m, & 90 — dl. 100,6 m, 16 pfipojek)

Stavajici vodovod z litinovych trub DN 80 je v kolizi s navrhovanou trasou stl plynovodu, a proto
bylo mezi jednotlivymi ucastniky vystavby dohodnuto jeho vymisténi. Nova trasa vodovodu
je navrzena v soubé&hu s kanalizaéni stokou, a to v osové vzdalenosti min. 800 mm.

Vodovod bude proveden z potrubi PE100 RC SDR11 & 90 mm. Na potrubi bude pevné fixovan
identifikacni vodi¢ CY 6 mm? a vodivé spojen s armaturami. Vodi¢ slouzi k pozdé&j$imu vyhledavani
potrubi. Kontrola funkénosti vodi¢e bude provedena po napojeni pfipojek a po zasypu potrubi pfed
prfedanim dila objednateli. Ve vysi 300 mm nad vrchol potrubi umisténa vystrazna félie.

Smérové feseni

Nova trasa vodovodu zacina na stavajicim fadu v kfizovatce ulic Prokopa Velikého a Nerudova,

odkud je dale vedena v délce cca 25,0 m v samostatné ryze, zbyvajici ¢ast trasy je pak vedena

v soubéhu s kanalizaci. Ukon&eni fadu je navrzeno:

- v ul. Prokopa Velikého po prodlouzeni stavajici vodovodniho fadu @ 110 mm podzemnim
hydrantem s funkci vzdusniku

- v ul. Nerudova ve stani¢eni km 0,10060 v misté pFipojeni na stavajici fad PE & 90 mm
realizovany v roce 2023

Délka navrhovaného vodovodu ¢ini 103,3 m (2,7 + 100,6). Trasa vodovodu je pfeduréena
lomovymi body, jejichz poloha je zfejma z vykresové ¢asti.

Souradnice jednotlivych lomovych boda:
lomovy bod stani¢eni  soufadnice poznamka

rad ,,Nerudova“

V1 0,00000 X =-652746.65 Y =-1022846.70 napojeni na fad DN 100
V2 0,17695 X =-652822.96 Y =-1022795.40 vpravo
V3 0,10060 X =-652830.00 Y =-1022790.38 napojeni na fad DN 80

Pfesnou polohu stavajiciho vodovodu je nutné ovéfit ruéné kopanymi sondami.

VySkove feSeni

Je navrzeno ve vyskovém systému Balt po vyrovnani. Jako podklad pro vySkové feSeni bylo
pouzito digitalni zaméreni lokality, které je navazano na statni nivelani sit a doméfeni projektanta.
Hloubka uloZeni vodovodniho potrubi vychazi z konfigurace stavajiciho terénu, poZzadavku ukladat
potrubi do nezamrzné hloubky a bezproblémového pfepojeni stavajicich vodovodnich pfipojek
a kfizeni se stavajicimi podzemnimi vedenimi. Pfi ukladani potrubi je nutné dodrzovat normu CSN
73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Objekty

Pfed zahajenim vykopovych praci na kanalizaci provede zhotovitel suchovod z trub PE & 63 mm
v celkové délce max. 110 m, ktery bude veden po povrchu Uzemi. Propojeni na stavajici pfipojky
bude provedeno z PE & 32 mm. Pfedpoklad pfepojeni 16.
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Vodovodni pfipojky budou provedeny z potrubi HDPE (PE100) & 32x4,4 mm. Nad potrubim bude
uloZen izolovany vodi¢ CY 6 mm?2, ktery bude pfipevnén k potrubi a vodivé spojen s armaturami.
Vodi€ slouzi k pozdéjSimu vyhledavani potrubi.

Kontrola funkénosti vodi¢e bude provedena po zasypu potrubi pfed pfedanim dila objednateli.

Veskery material pouzity na vodovod musi mit atest pro styk s pitnou vodou.

Poklopy budou osazeny do nivelety stavajici komunikace, finalni vySka bude potom upravena
v ramci definitivnich krytd komunikaci.

Rekapitulace:

- vodovodni fad PE 100 RC SDR 11 & 110 MM ....cccvvvevviiieeeiiieeeenns 27 m
- vodovodni fad PE 100 RC SDR 11 @90 MM ......ccccvvevviiinennnnen 100,6 m
- NAVITAVACT PASY .rvvviiieeiiiiiiiiieiiee e e e siiite e e e e s s s e e e e e e s s snnraaeeeeeessennnnes 16 kpl.
- pfipojkové uzavéry se zemni teleskopickou soupravou ................... 16 kpl.

U vodovodu bude provedena tlakova zkouska s naslednym proplachem a dezinfekci. Kvalita vody
v potrubi bude dolozena zkracenym rozborem vody, ktery zajiStuje zhotovitel. Teprve nasledné
je mozné zahajit postupné prepojovani jednotlivych vodovodnich pfipojek.

Pro zemni prace plati stejné podminky jako u kanalizace.

Vykopy

Pro uloZeni potrubi budou provedeny dle CSN EN 805 se svislymi st&nami. Vodovod bude uloZen
s krytim:

- vedeni ve volném terénu .......................... minimalni kryti 1,2 m

- uloZzeni v komunikaci ...........ccoeeeeeieeeiirinnnne. minimalni kryti 1,4 m

Kanalizace bude uloZena dle podélného profilu.

Sitka vykopu:

- vodovod v samostatné trase ........ccooeeeeeivviiiiiiieeeeee, 0,8m
- kanalizace v samostatné trase .........cccccoeeeveeeiiiiiiiiiieeneeenns 1,0m
- SOUDEZNE VEABNI ... 1,8 m
- rozSifeni v misté kanalizacnich Sachet ...................... 2,00220 m

Pozadavky na vybaveni

Materidly jsou navrzeny dle standardd provozovatele kanalizace (trubni materialy, Sachtovy
program, poklopy). Podrobnéji jsou popsany v dalSich ¢astech této technické zpravy.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nové napojeni neni feSeno, jedna se pouze o Upravu trasy stavajici kanalizace a vodovodu
vyvolanou navrhem plynovodu.

Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich zneSkodnovani

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod. Jeji realizace
prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro navrhované
reseni
Vzhledem k zadani investora neni nutné samostatné provadét detailni vypocCet. Mnozstvi

splaskovych vod odpovida odebranému mnoZstvi pitné vody. PFitok deStovych vod je co do
mnozstvi stavajici a do budoucna by jiZ nemél byt navySovan.
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1.7 Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Projektant pfedpoklada provadéni kanalizace a vodovodu v pazenych ryhach (soubézné vedeni
v osové vzdalenosti min. 800 mm. Vzhledem k mnozstvi inZzenyrskych siti bude nutné doplnit
pazici boxy i pfiloznym pazenim.

Zhotovitel v€as zkontroluje skute¢né vySkové vedeni kfizujicich podzemnich vedeni a v pfipadé
zjiSténi odchylek od predpokladd uvedenych v projektovém reseni neprodlené upozorni investora
a projektanta s pozadavkem na upresnéni.

Pfed vlastnim zahajenim praci bude provedeno ohranieni stavenisté s pfisluSnym oznacenim.
V ramci pfipravnych praci bude provedeno i sejmuti stavajicich Stérkovych vrstev, které budou
deponovany s odsunutim od vykopu a nasledné pouzity pro zpétné zasypy.

Dotéené useky ulice Nerudova budou v pribéhu provadéni stavebné montaznich praci zcela
uzavieny.

Vjezd do stavenisté bude umoznén pouze:
- provadéjici firmé a jejim smluvnim partnerdm
- slozkam 1ZS

Priprava staveb

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté,
pokud nejsou zajistény smluvné.

Stavba nema vyrobni charakter. Zadna specialni péée o bezpednost prace neni vyzadovana.
Posta¢i dodrzovani pfislusnych bezpeénostnich predpisti vztahujicich se k charakteru
navrhovanych objektu.

Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen zajistit fadné polohové a vyskové vyty€eni
podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti jejich spravci v€etné pfedani pfislusného pisemného
dokladu o existenci zafizeni. Zhotovitel provede ve spolupraci se spravci prislusny zapis
do stavebniho deniku. Jejich skuteény prabéh ovéri zhotovitel ruéné kopanymi sondami. Zhotovitel
je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych inzenyrskych siti a podzemnich zafizeni
v prostoru dotéeném stavbou, a to i v dokumentaci nevyznacenych!

Vyty€eni podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti musi zlstat béhem stavby neporuseno.
Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zdkazem pouzivat
Vv jeho blizkosti mechanismy (min. 1,50 m po kazdé strané, u dalkovych siti min. 3,00 m). Spravci
podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim
stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zrusit bez
pfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

V ochranném pasmu téchto vedeni bude vykop provadén ruéné, bez pouZiti mechanizace.
InZenyrské sité¢ budou ve vykopu vyvéSeny, podepfeny a zajistény pfed poSkozenim. Prace
v ochrannych pasmech budou provadény za dozoru spravcu siti.

Informativni pribéhy stavajicich podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti byly zjiStény
u jednotlivych spravcu. Veskera vyjadreni jsou ulozena u investora.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich podzemnich zarizeni a inZzenyrskych siti:
. vodohospodarska zafizeni — kanalizacni stoky a vodovodni rady vcetné pripojek
. kabelové trasy — silnoproud, slaboproud

Geologické podminky jsou stejné jako na jiz dokon&enych stavbach v dané lokalité, tzn. jilovité
zeminy, které jsou v podloZi méné stabilni, pfi zvihdeni ztraceji pevnost, jsou namrzavé
az nebezpe€né namrzavé a poskytuji malo vhodné podlozi. Proto se musi pocitat pfi provadéni
zemnich praci se sanaci plané, nebo i vyménou zeminy pfi pokladani inzenyrskych siti. Upfesni
se pfi zahajeni stavby. Ostatni prace budou provadény béznymi normami stanovenymi zpusoby.

Zemni prace budou provadény v paZenych ryhach v zeminach, které Ize dle jiz zrusené CSN
73 3050 zatfidit do 3 a 4. tfidy tézitelnosti, Caste¢né bude zasazena i tfida tézitelnosti 5.
Pro odvodnéni dna stavebni ryhy je uvazovana drenaz z perforovaného PVC 110 mm, ktera bude
ukon&ena &erpaci Sachtou. Drenazni trubka bude obsypana Stérkopiskem minimalné 60 mm nad
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vrchol trubky, drenazni vrstvy budou v pfipadé potfeby od loZze pod potrubi odseparovany
geotextilii. Drenaz bude po ukon&eni praci zaslepena (zabetonovana).

Ryhy pro trubni vedeni musi byt minimalné v rozsahu stanoveném touto dokumentaci bezpecné
zapazeny. Zarovef bude provedeno zabezpeceni vykopUl proti padu osob.

Vykopy budou provadény strojné, pfi kfizeni jinych stavajicich podzemnich vedeni a inZenyrskych
siti se vykopové prace budou provadét ru¢né.

Pfi vlastnich zemnich pracich se navrhuje odtézit tésné pfed vlastni realizaci poslednich cca
0,10 cm podkladniho loze. V pfipadé rozbfednuti zeminy v zakladové spare je nutno tuto odtézit
a nahradit zeminou potfebné kvality.

Vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostfedné nasledovat po provedeni
vykopU tak, aby povétrnostni vlivy nezhorSily stav hornin a nedos$lo k zavaleni dlouho otevienych
vykopu.

Veskery vykopek bude odvazen na skladku, kterou si zajidtuje zhotovitel.

Vybourané hmoty budou pfednostné recyklovany, teprve nasledné ulozeny v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. Pfislusné skladky v€etné dopravnich tras si zajistuje
zhotovitel.

Zasypy ryhy budou provadény z nahradniho materidlu dodaného zhotovitelem a hutnény po
vrstvach tloustky max. 300 mm. Plan pod budoucimi podkladnimi vrstvami komunikace (urover
cca 0,50 m pod niveletou komunikace) musi byt dokonale zhutnéna (Edef2 min. = 45 MPa).

Pro betonové konstrukce bude pouzit struskoportlandsky nebo vysokopecni cement s potfebnou
odolnosti proti pfedpokladané agresivité spodni vody.

Bezpecnost prace

PFi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vesSkeré pozadavky k zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci tak, jak je stanovi pfislusné pfedpisy, zejména zakon €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, NV €.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpe¢im padu z vysSky nebo do hloubky, NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Kazdy pracovnik, zuCastnény na vystavbé, musi byt prikazné seznamen a proSkolen s
bezpelnostnimi pfedpisy. Pracovnici zjistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt seznameni
s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).

Na stavenisté je pracovnikim zuCastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé
opravnéni (povéreni) pro uréené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi praci
mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt dodrzovan poradek a Cistota. Musi byt viditelné
vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, policie, hasici).

Shodné se postupuje pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu. Zhotovitel stavebnich
praci je povinen seznamit ostatni podzhotovitele s poZzadavky bezpe&nosti prace.

Na stavbé& budou dodrZovana pfislusna ustanoveni vyhlasky €. 146/2024 Sb., o poZadavcich
na vystavbu.

VeSkeré vyrobky, technologie a materidly pouZité pfi stavb& musi odpovidat pfisluSnym zavaznym
CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislusné hygienické a bezpeénostni atesty. Zhotovitel
pouzije pouze ty materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané
existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni, bezpec¢nostni a hygienické pozadavky. Zhotovitel stavby dolozi tyto materialy pfi pfedani
dila.

Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani

PFi uzivani stavby je tfeba dodrzovat bézné bezpecnostni predpisy, Provozni fad vodovodu
a Kanaliza¢ni fad stokové sité mésta Hofice.
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Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba nepodléha ustanovenim dle vyhladky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dusledky na zivotni prostiedi a bezpe€nost prace

Navrzena stavba umozni gravitaéni odvadéni odpadnich vod ze zajmového Uzemi do kanalizaéni

sité mésta Hofice zakon€ené Cistirnou odpadnich vod.

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod. Jeji realizace

prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Stavba bude organiza¢né fizena tak, aby byly maximalné omezeny vSechny rusici vlivy (pfedevsim

hluk a prasnost), které by naruSovaly nepfijatelnym zplsobem pohodu v pfilehlych &astech

stavenisté. Pouze béhem realizace lze ofekavat doCasné zvySeni prachovych emisi a urcité

znedidténi ovzdusi oxidy dusiku pfi zemnich pracich, dopravé zemin, materialu a provozu

stavebnich strojll. Ovlivnéni ovzduSi se projevi v bezprostfednim okoli jednotlivych stavenist

a nebude mit dopad na $irSi okoli stavby. Lze je hodnotit jako malo vyznamné az nevyznamné.

V pribéhu vystavby nedojde ke zménam vlivl, které by nepfipustnym zplsobem ménily Zivotni

prostfedi, kromé zvySené frekvence automobilové dopravy pfi prepravé stavebnich materiald,

zeminy a s tim souvisejici negativni vlivy jako zvySena prasnost a znecisténi apod. Proto jednou

dislednym a pribéznym odstrafiovanim vSech znecistujicich latek a spadlych materiald,

pfedevSim zeminy, a dale dobrou organizaci dosahnout snizeni ,Cekaci“ doby pfed vjezdem

do stavenisté. Pfi dopravé zeminy a vybouranych sypkych stavebnich materialt je nutné zajistit a

dbat:

a) Cisténi vozidel pfed vyjezdem z prostoru stavenisté na verejné komunikace,

b) pravidelné udrzovani a Cisténi mista vjezdu ze stavenisté na vefejné komunikace,

C) bezpecné ukladani sypkych materiald na dopravni prostfedky zabranujici znecistovani
vefejnych komunikaci,

d) zabranéni znecisténi vod ropnymi latkami

Dopady vystavby Ize oznadit jako do€asné zhorSeni faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musi byt
minimalizovan pfi dodrzeni zakladnich hygienickych normativi pro jednotlivé druhy praci
anasazeni stroji0. Nakladani s odpady vzniklé pfi vystavbé bude odpovidat zakonu
€. 541/2020 Sh., o odpadech, v platném znéni. Odpady budou likvidovany pouze osobami
opravnénymi k vyuzivani, odstranovani nebo ke sbéru a vykupu odpadu.

K nakladani s nebezpecnymi odpady je tfeba mit pfisluSny souhlas. Zhotovitel stavby je povinen
shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpedit je pfed nezaddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo
unikem, ohrozujicim zivotni prostfedi, a pokud je nemiUze sam vyuzit, musi zajistit jejich
zneskodnéni.

Zaveér

Navrzené technické feSeni bylo zpracovano na zakladé poptavky objednatele s respektovanim
zakladnich technickych parametrd, bylo pribézné konzultovano a pfed vydanim Ccistopisu
objednatelem odsouhlaseno.

Oprava kanalizace a vodovodu bude probihat na budoucim staveniSti komunikace v predem
dohodnutém terminu_pro jednotlivé useky tak, aby doSlo ke koordinaci praci. DIO zajiStuje
generalni dodavatel.

Stavenisté bude v pribéhu provadéni stavebné montaznich praci po svém obvodu zabezpeéeno
pevnym oplocenim vy$ky 1,80 m. Zhotovitel zajisti po dobu provadéni vykopovych praci bezpecny
pristup ke vSem nemovitostem.

PFi provadéni oprav kanalizace a vodovodu je nutna ucinna spoluprace zhotovitele s vlastniky
dotcenych a pfepojovanych nemovitosti.
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Pro zajisténi dodavky pitné vody (16 pfipojek) v Casti ulice Nerudova je navrzen suchovod
v celkové délce cca 110 m.

V rdmci oprav kanalizace a vodovodu budou uhrazena pouze:
— prFepojeni stavajicich kanalizaCnich a vodovodnich pfipojek (uhradi VOS a.s.)
— prepojeni stavajicich destovych svodu (uhradi Mésto Hofice)

Nové kanalizacni pripojky vcetné pripojkovych Sachet a vyménu nevyhovujicich vodovodnich
pripojek véetné vodomérnych Sachet si uhradi v piné vySi viastnik pripojované nemovitosti
za jednotkové ceny zhotovitele.

Nedilnou sougasti dila a tedy i smluvni ceny je:

o vytyCeni stavby

. vytyCeni inZenyrskych siti

. zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté (v ramci celé stavby)

. viastni zemni prace s podilem ruéné provadénych vykopt pro ovéreni skutec¢né polohy
stavajicich vodovodnich a kanalizaénich prfipojek a kfiZeni inZenyrskych siti pfed zahajenim
vlastnich vykopovych a montaznich praci (upfesnéni zadani vyroby Sachtovych sen)

. zfizeni suchovodu véetné dodavky potfebného materialu a jeho nasledné odstranéni

. dodavka a montaz kanalizace, zkouSky tésnosti kanalizace vzduchem véetné kanalizacnich
Sachet

. prepojenim jednotlivych pripojek véetné zajisténi potfebného materialu

. dodavka a montaz vodovodu, tlakové zkouSky, proplach a dezinfekce, pfepojeni jednotlivych
pfipojek a armaturnich uzli véetné zajisténi potfebného materialu

. provedeni obsypl a zasypl nahradnim materidlem dodanym zhotovitelem (pisky,
Stérkopisky, Stérkodirti)

. dokumentace kazdé pretnuté pripojky Ci jiné inZenyrské sité

. odvoz a likvidace prebytecného vykopku a vybouranych hmot véetné uhrady poplatkt
v souladu se zakonem o odpadech

. proméreni identifikacniho vodice za ucasti pracovnika VOS a.s. (po zasypech)

o geodetické zaméreni skutecného provedeni

. geodetické zaméfeni nové realizovanych pfipojek pfed provedenim zasypu (vCetné
odboceni a véech lomovych bodu)

. dokumentace skute¢ného provedeni

. souhlasy spravcu inZenyrskych siti dotéenych rekonstrukci kanalizace a vodovodu

s provadénim obsypu a zasypl

Pfipadné zmény technického feSeni pfi provadéni stavby musi byt v pfedstihu s projektantem
konzultovany.

Podrobnosti v této zpravé neuvedené jsou patrné z pfilozené dokumentace, jejiz nedilnou soudasti
je i vykaz vymér, ktery odpovida rozsahu rozpracovanosti dokumentace zadani stavby.

VesSkeré zasahy do stavajici vodovodni a kanalizacni sité je nutné v pfedstihu konzultovat
s provozovatelem a dohodnout konkrétni podminky realizace.

Pro nepfedvidatelné okolnosti zjisténé az v pribéhu stavby byla stanovena finanéni rezerva
investora ve vysSi 200 000,- K¢.
O pouziti této rezervy rozhoduje vyhradné Vodohospodarska a obchodni spole€nost a.s. Ji€in.

Pro pfipadné viceprace budou pfednostné pouzity jednotkové ceny uvedené v nabidce uchazece,
pro neuvedené polozky bude zakladem pro vypoc€et cenova soustava RTS 2024/II.

Krucemburk, unor 2024. Ing. FrantiSek Kujan
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