
Stavba : MILETÍN – UL. KOMENSKÉHO, REKONSTRUKCE KANALIZACE  
Projektant : Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk, IČ: 13209469     

 

 
Stránka č. 1 z 12 

303_D.1.1, Technická zpráva 

Investor :  Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. 
  Na Tobolce 428, 506 01 Jičín 
Stavba :  MILETÍN – UL. KOMENSKÉHO, REKONSTRUKCE KANALIZACE 
Objekt :  IO-300 Rekonstrukce kanalizace  
  IO-301 Oprava vodovodu 
Proj. stupeň : Dokumentace pro společné povolení stavby  
Zakázka číslo : 303.00/14 

 
 
 
 

D.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

D.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA ....................................................................................................................... 1 

1. Popis funkčního a technického řešení stavby ..................................................................... 2 

2. Geologické poměry, materiál, uložení potrubí .................................................................... 5 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu .................................................................. 7 

4. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování .......................... 7 

5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 7 

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací ....................................................... 7 

7. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování ....... 9 

8. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce ............................................................. 9 

9. Závěr ................................................................................................................................. 10 
 



Stavba : MILETÍN – UL. KOMENSKÉHO, REKONSTRUKCE KANALIZACE  
Projektant : Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk, IČ: 13209469     

 

 
Stránka č. 2 z 12 

303_D.1.1, Technická zpráva 

 

1. Popis funkčního a technického řešení stavby 

1.1 Stávající stav, popis nového řešení 

Projektová dokumentace řeší v rámci stavby „Miletín – ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace“ 
rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu v centru města Miletín, která bude předcházet 
rekonstrukci dílčího úseku ul. Komenského. V rámci rekonstrukce komunikace, která je 
samostatnou investicí, je řešena i nová oddílná dešťová kanalizace. Vodohospodářská a obchodní 
společnost jako stavebník proto přistoupila k přípravě rekonstrukce kanalizace v dotčeném úseku 
rekonstruované komunikace spočívající v zřízení nové oddílné splaškové kanalizace. Zároveň 
bude provedena kompletní výměna stávajícího vodovodního řadu včetně přepojení vodovodních 
přípojek. 
Veškeré práce budou probíhat v silnici II/284, s napojením na stávající infrastrukturu v navazujících 
místních komunikacích, v ulici B. Linkové a Tyršova. 
 
Stávající kanalizace je dle dostupných informací provedena z betonových trub s absencí klasických 
drobných objektů. Nalezené šachty jsou uzavřeny mříží a umožňují tak i odvádění dešťových vod. 
Investorem požadovaný plynovod vyžaduje vymístění stávající kanalizace a uvolnění prostoru pro 
umístění plynovodu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Splašková kanalizace bude provedena z kanalizačních trubek plastových Ultra Solid BP DN 300.  

Vodovod je navržen z potrubí PE 100 RC SDR 17  90*5,4 mm (PAS 1075, typ 2). 
 
Stavba zahrnuje: 

 v rámci SO-300 rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 209,3 m, 

 v rámci SO-301 opravu vodovodu respektive jeho výměnu v profilu DN 80 v celkové délce 
351 m. 

 

1.2 Směrové řešení stavby 

Trasa kanalizace je určena polohou jednotlivých šachet, která je definována souřadnicemi JTSK.  
 
Trasa vodovodu je definována obdobným způsobem.  
 
Umístění jednotlivých stok a řadů je patrné z přiloženého situačního řešení. Kanalizační stoky a 
vodovodní řady jsou vedeny ve zpevněných komunikacích – ul. Komenského, převážná část 
zájmového území je silniční pozemek ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
Navrhovanými trasami dojde i k dílčímu dotčení pozemků ve vlastnictví Města Miletín. 
 
IO-300 Rekonstrukce kanalizace (DN 300 – 209,3 m, 14 přípojek) 
 
Stávající kanalizace z betonových trub bude nahrazena oddílnou splaškovou kanalizací. Po 
odkopání stávající šachty Š110 v ulici B. Linkové bude tato odstraněna a nahrazena zcela novou 
kanalizační šachtou s prefabrikovaným dnem. Následně bude provedeno připojení nové stoky, 
která pokračuje do ulice Komenského. V šachtě Š111 je navržen směrový lom vlevo. Trasa 
splaškové kanalizace pokračuje dále ulicí Komenského směrem k náměstí. Ukončení stoky je 
navrženo v šachtě Š118 respektive Š119, kde dojde k podchycení stávající splaškové kanalizace 
od čp. 244. Objednání šachtových den je podmíněno ověřením skutečné polohy stávajících 
inženýrských sítí s důrazem na způsob přepojení splaškové kanalizace z objektu čp. 244. 
Projektant nevylučuje v případě stísněných prostorových podmínek přímé napojení čp. 244 do 
šachty Š118 s vypuštěním šachty Š119.  
. 

IO-301 Oprava vodovodu  ( 90*5,4 mm – 351 m, 18 přípojek, 3 hydranty) 
 
Stávající vodovodní řad v ulici Komenského, který je proveden z litinových trub DN 80, bude 
vyměněn. 
Výměna vodovodního řadu začíná ve staničení řadu km 0,000 v napojení účelové komunikace na 
ulici Komenského. Ve staničení řadu km 0,0131 je v ulici Komenského navržen směrový lom 
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vpravo (90°). Odtud vodovodní řad pokračuje ve stávající trase do staničení km 0,153, kde kříží 
trasu nové splaškové kanalizace. Od tohoto křížení je proto veden v souběhu s kanalizační stokou 
až do staničení km 0,34475, kde odbočuje doleva (90°). Ve staničení řadu km 0,34570 bude 
kompletně zrekonstruován stávající armaturní uzel. Ukončení výměny vodovodu je navrženo ve 
staničení řadu km 0,351 v ulici Tyršova. 
Přesnou polohu stávajícího vodovodu je nutné ověřit ručně kopanými sondami. 
 
Úsek vodovodu ve staničení km 0,013 – 0,153 doporučujeme vzhledem k minimálnímu počtu 
křížení stávajících sítí provést řízeným protlakem. 
 
Navrhované sítě budou prováděny ve společném výkopu vyjma krátkých dílčích úseků v místě 
napojení.  
 
Vytyčení stavby 
Veškeré výškové údaje uvedené v dokumentaci jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Vytyčení bude provedeno v souřadnicovém systému S – JTSK, výškový systém Balt po 
vyrovnání. Jednotlivé podrobnosti budou vytyčeny ortogonálně od viditelných povrchových znaků. 
Zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK, výškový 
systém Balt po vyrovnání.  
 
šachta staničení souřadnice 
 
IO-300  Rekonstrukce kanalizace 
 
Š110 km 0,00000 X = -649378.54 Y = -1019330.35 Z = 331,05 
Š111 km 0,01400 X = -649384.74 Y = -1019342.92 Z = 331,58 
Š112 km 0,03900 X = -649362.97 Y = -1019355.20 Z = 332,18 
Š113 km 0,07386 X = -649332.60 Y = -1019372.32 Z = 333,06 
Š114 km 0,12191 X = -649293.35 Y = -1019400.02  Z = 334,26 
Š115 km 0,14966 X = -649270.68 Y = -1019416.02 Z = 334,95 
Š116 km 0,16966 X = -649255.02 Y = -1019428.47 Z = 335,45 
Š117 km 0,18466 X = -649244.72 Y = -1019439.36 Z = 335,82 
Š118 km 0,20651 X = -649232.74 Y = -1019457.65 Z = 336,37 
Š119 km 0,20925 X = -649235.05 Y = -1019459.17   
 
 
IO-301  Rekonstrukce vodovodu 
 
V1 km 0,00000 X = -649512.76 Y = -1019284.73 napojení na stávající řad 
V2 km 0,01310 X = -649506.33 Y = -1019273.32     
 km 0,14000   odbočení pro hydrant H1 
V3 km 0,21310 X = -649332.12 Y = -1019371.56      
 km 0,24890   odbočení pro hydrant H2 
V4 km 0,28900 X = -649270.14 Y = -1019415.30      
V5 km 0,30910 X = -649254.41 Y = -1019427.80      
V6 km 0,32420 X = -649244.01 Y = -1019438.81      
V7 km 0,34475 X = -649232.76 Y = -1019455.98     
 km 0,34600   hydrant H3 
V8  km 0,35100 X = -649230.10 Y = -1019450.59 
 
Kanalizační přípojky 
 
Projekt řeší přepojení veřejných částí kanalizačních přípojek, která končí zpravidla v chodnících 
před vlastnickou hranicí v závislosti na umístění stávajících inženýrských sítí. Poloha přípojek bude 
upřesněna v případě jejich výměny ve spolupráci s vlastníky jednotlivých nemovitostí. Polohu 
napojovacího a koncového bodu je třeba ověřit vytýčením na místě stavby.  
 
Hloubka kanalizace byla oproti stávajícímu stavu zvýšena, aby bylo možné i při souběžném vedení 
provést jednotlivá odbočení. Projekt obsahuje celkem 14 přípojek, celkové délky 160,5 m. 
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Pro přepojení jednotlivých kanalizačních přípojek bude provedena kompletní dodávka a montáž 
odbočení DN150 a DN 200, 
 
Nemovitosti čp. 114, 228, 113, 112 a 111 jsou nyní odkanalizovány do dvorků do septiků a jímek. 
Průzkumem na místě samém bylo zjištěno, že tyto objekty nejsou podsklepeny, čímž dochází ke 
komplikaci při převedení splaškových vod z dvorních částí do ulice Komenského. Z oslovení firem 
zabývajících se touto činností vyplynul návrh na provedení protlaků pod těmito nemovitostmi 
v profilu DN 150 ve spádu cca 25‰, které budou napojeny přes přípojkové šachty DN 400 do tzv. 
veřejných částí kanalizačních přípojek, které budou v rámci stavby napojeny do nové splaškové 
kanalizace. Tato napojení budou řešena dodatečnou navrtávkou pro připojení potrubí DN 150. 
 
Pokud by v průběhu výstavby byly lokalizovány další funkční přípojky, v projektu 
neuvedené, je nutno je na nové kanalizační potrubí přepojit, případně zrekonstruovat.  

 
Kompletní zřízení kanalizační přípojky DN 150 / 200 včetně dodávky materiálu mimo jiné zahrnuje: 

 veškeré zemní práce související s výkopy včetně zajištění křižujících vedení  

 lože, obsypy a zásypy včetně dodávky materiálů     

 dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek     

 kompletaci přípojky 

 zkoušku vodotěsnosti přípojky     

 definitivní úprava dotčených krytů mimo silniční těleso včetně dodávky materiálu   

 geodetické zaměření skutečného provedení přípojky 

 minimální sklon kanalizační přípojky 2%  
 
Vodovodní přípojky 
 
Projekt řeší přepojení stávajících vodovodních přípojek zahrnující mimo jiné i dodávku a montáž 
odbočného kusu včetně přípojkového uzávěru. Pro potřeby výkazu výměr je uvažováno 
s průměrnou délkou přípojky 2,0 m. 
Poloha přípojek bude upřesněna v případě jejich výměny ve spolupráci s vlastníky jednotlivých 
nemovitostí. 
Napojení vodovodních přípojek je řešeno navrtávacími pasy. 
 

1.3 Výškové řešení stavby 

Výškové kóty uvedené v projektu jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a byly převzaty 
z mapového podkladu a doplněny přímým měřením geodeta v rámci projektové přípravy. 
 
Podélný sklon hlavních stok vychází z kóty potrubí v místech napojení a z konfigurace terénu, 
podrobnosti jsou zřejmé z podélných profilů.    
Podélný minimální sklon kanalizační přípojky DN 150 je 20 ‰. 
 

1.4 Objekty na síti 

Na všech směrových a výškových lomech tras kanalizačních stok jsou navrženy typové revizní 
šachty. Dna šachet budou prefabrikovaná, vyložená kameninou. Šachty musí být vodotěsné. 
Vstupní komín šachet je navržen z rovných železobetonových stokových skruží DN 1000, tl. 120 
mm, s gumovým těsněním (min. FORSHEDA F-114, F-116). Na rovné skruže je nasazena kónická 
skruž s vyrovnávacím věncem zakončeným samonivelačním litinovým poklopem (např. KASI). 
Jednotlivé díly šachty jsou osazeny ocelovými stupadly DIN 19555 s PE povlakem. Spojování 
jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí elastomerového těsnění dle ČSN EN 681-1 
na špici dílce, použití pěnových hmot se nepřipouští! 
 
Šachtový poklop DN 600, třída D400, (dle ČSN – EN 124) bude proveden z tvárné litiny (např. 
poklop KASI – plovoucí). Součástí poklopu je i tlumící vložka z kompozitních materiálů zajišťující 
bezhlučný provoz.  
Poklop bude v komunikaci osazen maximálně do úrovně nové nivelety. Vyrovnání poklopu 
v komunikaci v počtu 10 ks bude provedeno až v rámci definitivních krytů a konečných terénních 
úprav.  
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2. Geologické poměry, materiál, uložení potrubí 

2.1 Geologické poměry 

Samostatné průzkumy nebyly pro stavbu kanalizace prováděny, bylo využito znalostí z 
předchozích staveb v daném území a výsledků pochůzky pro ověření možností připojení 
jednotlivých nemovitostí. 
 
Zemní práce  
Před zahájením stavby musí investor získat od uživatelů a majitelů pozemků dotčených výstavbou 
vodovodu a kanalizace souhlasy ke vstupu na tyto pozemky. Dále je nutno před zahájením 
zemních prací zajistit vyhledání a vytýčení četných podzemních zařízení jejich správci. Sítě je 
nutno ručně odkopat, při souběhu a křížení dodržet podmínky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení, s majiteli těchto zařízení projednat podmínky křížení. 
 
Výkopové práce budou probíhat v rozhodujícím objemu ve stávající komunikaci, kde bude v rámci 
přípravných prací odstraněn stávající asfaltový povrch v tl. 150 mm v ploše cca 496 m

2
, z toho: 

 

 kanalizace splašková  ...........................................................  262 m
2
 

 vodovod  ................................................................................  234 m
2
 

 
Pro ocenění zemních prací bylo provedeno zatřídění hornin ve výkopech do tříd těžitelnosti dle 
dnes již zrušené ČSN 73 3050 Zemní práce takto: 

 třída 3  ..................................................................................  40% 

 třída 4  ..................................................................................  50% 

 třída 5  ..................................................................................  10% 
 
K recyklaci bude vymezen prostor na pozemku ve vlastnictví Města Miletín. 
 
Zvláštní kapitolou je posouzení vlivu nově budované kanalizace (hlavně v průběhu stavby) na 
okolní objekty. Jelikož lokalita je představována převážně starší zástavbou, vystupuje do popředí 
problém technologie výstavby a ochrany statické bezpečnosti domů. Na mnoha domech lze 
zaznamenat stávající statické poruchy plynoucí pravděpodobně z nedostatečného založení staveb 
či z vad vrchní stavby. Technologie výstavby kanalizace musí respektovat stísněné geometrické 
poměry v průjezdných profilech komunikací. Za tímto účelem doporučujeme provést zvláštní 
šetření a zpracovat pasporty stavebně-technického a statického stavu jednotlivých oplocení a 
domů. Zároveň taxativně předepisujeme pažení výkopů i v případě, že by to stabilita 
horninového prostředí nevyžadovala. 
 
Výkopy 
Pro uložení potrubí budou provedeny dle ČSN EN 805 se svislými stěnami, hloubka uložení dle 
podélného profilu. 
 
Šířka výkopu: 

 vodovod v samostatné trase  .................................................  0,8 m 

 kanalizace v samostatné trase ..............................................  1,0 m 

 souběžné vedení – kanalizace + vodovod  ............................  1,8 m   

 rozšíření v místě kanalizačních šachet  ...........................  2,0*2,0 m 
 
 

2.2 Materiál potrubí 

Materiály jsou navrženy dle standardů provozovatele kanalizace (trubní materiály, šachtový 
program, poklopy). Podrobněji jsou popsány v dalších částech této technické zprávy. 
Pro stoky jsou navrženy běžně dostupné materiály – trubky z plastických hmot Ultra Solid BP SN 
12, prefabrikované dílce kanalizačních šachet včetně poklopů. 
 
Celková délka kanalizačních stok 215,3 m, z toho: 

 kanalizace splašková  ...........................................................  215 m 
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Kanalizační přípojky jsou navrženy z hladkého potrubí DN 150 – 200 v celkové délce 73,5 (160,5) 
m, z toho: 

 kanalizace splašková DN 150  ...................................  62,5 (84,0) m 

 kanalizace splašková DN 200  ...................................  11,0 (14,0)  m 
 
Stávající vodovodní řad bude dle požadavku investora nahrazen novým řadem PE 100 RC SDR 11 

 90 * 5,4 mm v celkové délce 351,0 m (PAS 1075, typ 2). Armatury budou dodány z výrobního 

programu HAWLE. Vodovodní přípojky budou z potrubí HDPE (PE100)  32x3,4 mm.  
 
Veškerý materiál, použitý na vodovod musí mít atest pro styk s pitnou vodou.     
 

2.3 Uložení potrubí, povrchy, bourací práce  

Kanalizace 
Potrubí bude uloženo ve strojně hloubené pažené rýze dle vzorového příčného řezu uložení 
potrubí a technologických postupů daných výrobcem.  Napojení na vstupní šachty bude kusem 
dodávaným výrobcem, který bude částí prefabrikovaného dna šachty. Po pokládce trub a 
provedení ochranného obsypu bude prováděn hutněný zásyp rýh po vrstvách max. 300 mm.  
Obsyp navrhujeme hlinitopísčitou zeminou (štěrkopískem) s velikostí zrna max. 22 mm, hutnění po 
vrstvách max. 150 mm, D > 95%. Hutněný zásyp rýh je navržen tak, aby vyhověl požadavkům na 
únosnost zemní pláně pod podkladní a konstrukční vrstvy komunikací a zpevněných ploch.  
Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 300 mm na 96 % PS resp. ID = 0,9, vrstva nad potrubím 
(mocnost 300 mm) bude hutněna najednou. Hutnění bude doloženo zkouškou a to v místech, které 
určí technický dozor stavebníka, projektant nebo jiná oprávněná osoba. Zásyp rýhy bude proveden 
nesedavým nenamrzavým materiálem (štěrkodrtí frakce 0/63 A), v trávníku vytěženou zeminou, 
hutnění 96 % PS, respektive na index relativní ulehlosti ID = 0,9.   
Na pláni (v hloubce 0,50 m pod niveletou komunikace) musí být dosaženo modulu přetvárnosti 
Edef2 = 45 MPa; Edef2 / Edef1 < 2,5. Průběh zemních prací bude nutné přizpůsobit aktuálním 
klimatickým podmínkám.  
 
Vodovod 
Potrubí bude uloženo do pískového lože o mocnosti minimálně 100 mm. Nad potrubím bude 
uložen izolovaný vodič CYY 6 mm

2
, který bude připevněn k potrubí a vodivě spojen s armaturami. 

Vodič slouží k pozdějšímu vyhledávání potrubí. Kontrola funkčnosti vodiče bude provedena po 
zásypu potrubí před předáním díla objednateli. 
Ve výši 300 mm nad potrubím na rozhraní obsypu a zásypu bude položena výstražná fólie. 
Úsek vodovodu ve staničení km 0,013 – 0,153 navrhujeme provést řízeným protlakem. 
Poklopy budou osazeny do nivelety stávající komunikace, finální výška bude potom upravena 
v rámci definitivních krytů komunikací.    
 
Pro zemní práce platí stejné podmínky jako u kanalizace. 
 
Povrchy 
Realizací kanalizace a vodovodu dojde k  dotčení stávajících zpevněných krytů komunikací a 
ploch. Asfaltový kryt bude před zásahem do komunikace zaříznut (případně odfrézován pracovní 
pruh). V místě šachet bude výkop rozšířen na 2,0 * 2,0 m.  
Stavební rýhy budou po pokládce kanalizačních stok a přípojek doplněny hutněnými zásypy 
z náhradního materiálu dodaného zhotovitelem, hutnění po vrstvách max. do 250 mm. 
 
Dotčený úsek ulice Komenského bude v rámci kanalizace dosypán štěrkodrtí v celkové tloušťce 
370 mm (ŠDA frakce 0-32, 0-63). Provizorní uzavření výkopu bude provedeno obalovaným 
kamenivem v ploše cca 496 m

2
 v tl. 80 mm, pokud nebude v průběhu stavby investorem 

rozhodnuto jinak. Finální oprava komunikace je předmětem samostatného projektu. 
 
Dotčené místní komunikace budou upraveny v původních skladbách. 
Živičné kryty budou plynule navázány na stávající plochy. Spáry budou ošetřeny pružnou zálivkou. 
 
Asfaltová drť bude použita pro provizorní výspravu dotčených komunikací v průběhu výstavby.  
Průběh prací na obnově podkladních vrstev a krytů je nutné přizpůsobit aktuálním klimatickým 
podmínkám.  
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3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje nová napojení na jinou technickou infrastrukturu.  
Pro napojení splaškové kanalizace bude využita stávající šachta Š110 v ulici B. Linkové, která 
bude před zaústěním stoky kompletně zrekonstruována. 
 
Zhotovitel je plně zodpovědný za koordinaci prací při přípravě a realizaci přípojek, důraz je kladen 
zejména na realizaci protlaků pod objekty čp. 114, 228, 113, 112 a 111.  Protlaky uhradí vlastníci 
připojovaných nemovitostí. Vzhledem k omezenému času na vlastní realizaci  je nutná účinná 
spolupráce vlastníků připojovaných nemovitostí. Nedojde-li v reálném čase k dohodě o provedení a 
úhradě protlaku, budou tyto přípojky ukončeny v chodníku přípojkovou šachtou DN 400. 
 

4. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Kanalizace je navržena jako oddílná, splašková a dešťová. Likvidace splaškových odpadních vod 
bude probíhat v ČOV Miletín. Do kanalizace nesmí vnikat podzemní vody, kanalizace musí být 
vodotěsná, což se dokládá předepsanou zkouškou. 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod.  
 
Odvodnění stavební rýhy při stavbě kanalizace bude řešeno přečerpáváním. Pro odvodnění dna 
stavební rýhy je uvažována drenáž z perforovaného PVC 110 mm, která bude ukončena čerpací 
šachtou. Drenážní trubka bude obsypána štěrkopískem minimálně 60 mm nad vrchol trubky, 
drenážní vrstvy budou v případě potřeby od lože pod potrubí odseparovány geotextilií. Drenáž 
bude po ukončení prací zaslepena (zabetonována). 
 
V případě, že zhotovitel poruší stávající jednotnou kanalizaci, zajistí taktéž do stávající jednotné 
kanalizace. 
 

5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 
řešení 

Vzhledem k zadání investora není nutné samostatně provádět detailní výpočet. Množství 
splaškových vod odpovídá odebranému množství pitné vody.  
 

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Projektant předpokládá rekonstrukci kanalizace a vodovodu v pažených rýhách (souběžné vedení 
v osové vzdálenosti 0,90 m (kanalizace splašková – vodovod). Vzhledem k množství inženýrských 
sítí bude nutné doplnit pažící boxy i příložným pažením. 
 
Zhotovitel včas zkontroluje skutečné výškové vedení křižujících podzemních vedení a v případě 
zjištění odchylek od předpokladů uvedených v projektovém řešení neprodleně upozorní investora a 
projektanta s požadavkem na upřesnění.  
 
Po vytyčení a ověření průběhu inženýrských sítí provede zhotovitel kontrolu šachtových 
hodin pro zadání výroby prefabrikovaných den šachet.  
 
Před vlastním zahájením prací bude provedeno ohraničení staveniště s příslušným označením.  
 
Při realizaci kanalizace dojde postupně k omezení provozu na jednotlivých komunikacích. 

 výměnu vodovodu ve staničení km 0,000 – 0,153 lze provádět za částečného omezení 
provozu (řízení provozu světlenou signalizací) 

 obdobným způsobem lze zajistit realizaci splaškové kanalizace v úseku mezi šachtami Š111 
a Š115  

 úsek splaškové kanalizace mezi šachtami Š115 – Š119 lze realizovat pouze za úplné 
uzavírky dotčeného úseku ul. Komenského (silnice II/284). V rámci této uzavírky musí být 
provedeny nejenom veškeré přípojky splaškové kanalizace (11 ks, z toho 5* řízený protlak 
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pod stávajícími objekty), nýbrž i výměna vodovodu včetně přepojení vodovodních přípojek. 
Celková délka uzavírky cca 150 m, doba trvání 1 měsíc. 

 
Zhotovitel zajistí příslušné DIO, které bude na svou plnou odpovědnost realizovat. Při úplné 
uzavírce dotčených komunikací je zapotřebí vždy zachovat příjezd pro integrovaný 
záchranný systém.  
 
Vjezd do staveniště bude umožněn pouze: 

 provádějící firmě a jejím smluvním partnerům 

 složkám IZS 
 
Příprava staveb 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, 
pokud nejsou zajištěny smluvně. 
Stavba nemá výrobní charakter. Žádná speciální péče o bezpečnost práce není vyžadována. 
Postačí dodržování příslušných bezpečnostních předpisů vztahujících se k charakteru 
navrhovaných objektů.  
 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen zajistit řádné polohové a výškové vytyčení 
podzemních zařízení a inženýrských sítí jejich správci včetně předání příslušného písemného 
dokladu o existenci zařízení. Zhotovitel provede ve spolupráci se správci příslušný zápis do 
stavebního deníku. Jejich skutečný průběh ověří zhotovitel ručně kopanými sondami. Zhotovitel je 
povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení v 
prostoru dotčeném stavbou, a to i v dokumentaci nevyznačených! 
Vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. 
Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v 
jeho blízkosti mechanismy (min. 1,50 m po každé straně, u dálkových sítí min. 3,0 m). Správci 
podzemních zařízení a inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením 
stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez 
předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 
V ochranném pásmu těchto vedení bude výkop prováděn ručně, bez použití mechanizace. 
Inženýrské sítě budou ve výkopu vyvěšeny, podepřeny a zajištěny před poškozením. Práce 
v ochranných pásmech budou prováděny za dozoru správců sítí.  
Informativní průběhy stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí byly zjištěny 
u jednotlivých správců. Veškerá vyjádření jsou uložena u investora.  
 
Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí: 

 vodohospodářská zařízení – kanalizační stoky a vodovodní řady včetně přípojek 

 kabelové trasy – silnoproud, slaboproud  

 plynárenská zařízení 
 
Geologické podmínky jsou stejné jako na již dokončených stavbách v dané lokalitě, tzn. jílovité 
zeminy, které jsou v podloží méně stabilní, při zvlhčení ztrácejí pevnost, jsou namrzavé až 
nebezpečně namrzavé a poskytují málo vhodné podloží. Proto se musí počítat při provádění 
zemních prací se sanací pláně, nebo i výměnou zeminy při pokládání inženýrských sítí. Upřesní se 
při zahájení stavby. Ostatní práce budou prováděny běžnými normami stanovenými způsoby.  
Zemní práce budou prováděny v pažených rýhách v zeminách, které lze dle již zrušené ČSN 73 
3050 zatřídit do 3 a 4, výjimečně do 5. třídy těžitelnosti. 
 
Rýhy pro trubní vedení musí být minimálně v rozsahu stanoveném touto dokumentací bezpečně 
zapaženy. Zároveň bude provedeno zabezpečení výkopů proti pádu osob.  
 
Výkopy budou prováděny strojně, při křížení jiných stávajících podzemních vedení a inženýrských 
sítí se výkopové práce budou provádět ručně.  
Při vlastních zemních pracích se navrhuje odtěžit těsně před vlastní realizací posledních cca 0,10 - 
0,15 cm podkladního lože. V případě rozbřednutí zeminy v základové spáře je nutno tuto odtěžit a 
nahradit zeminou potřebné kvality.  
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Výstavba podkladních vrstev a pokládka potrubí musí bezprostředně následovat po provedení 
výkopů tak, aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a nedošlo k zavalení dlouho otevřených 
výkopů.  
 
Přebytečný výkopek a výkopek nepoužitelný pro zpětné zásypy bude odvezen na skládku, kterou 
zajišťuje zhotovitel. 
 
Investor předpokládá recyklaci vybouraných asfaltových krytů a štěrkových vrstev z konstrukcí 
komunikací a jejich zpětné použití do hutněných zásypů – bude upřesněno v průběhu stavby. 
Recyklace bude prováděna na mezideponii zajištěnou Městem Miletín. 
 
Zásypy rýhy budou prováděny z náhradního materiálu dodaného zhotovitelem a hutněny po 
vrstvách tloušťky max. 300 mm. Pláň pod budoucími podkladními vrstvami komunikace (úroveň 
cca 0,50 m pod niveletou komunikace) musí být dokonale zhutněna (Edef2 min. = 45 MPa). 
Pro betonové konstrukce bude použit struskoportlandský nebo vysokopecní cement s potřebnou 
odolností proti předpokládané agresivitě spodní vody.  
 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Zhotovitel 
použije pouze ty materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární, bezpečnostní a hygienické požadavky. Zhotovitel stavby doloží tyto materiály při předání 
díla. 
 

7. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 

Po dokončení stavby a úspěšném ukončení přejímacího řízení bude nové vybavení veřejné 
kanalizace předáno k provozování způsobilému provozovateli kanalizace ve smyslu zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č.274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích). 
 
Při provozování kanalizace a vodovodu je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zvláště zákon 
309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006. Přístup do zařízení 
mají pouze oprávnění, k tomu určení pracovníci, kteří jsou pro tuto práci náležitě vyškolení a jejichž 
zdravotní stav jim tuto práci umožňuje.  
 
Při užívání stavby je třeba dodržovat běžné bezpečnostní předpisy, Provozní řád vodovodu a 
Kanalizační řád stokové sítě města Miletín. 
 

8. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Navržená stavba umožní gravitační odvádění odpadních vod ze zájmového území do kanalizační 
sítě města Miletín zakončené čistírnou odpadních vod. 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod. Její realizace 
prakticky neovlivní stávající ekosystémy.  
 
Stavba bude organizačně řízena tak, aby byly maximálně omezeny všechny rušící vlivy (především 
hluk a prašnost), které by narušovaly nepřijatelným způsobem pohodu v přilehlých částech 
staveniště.  
 
Dopady výstavby lze označit jako dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí být 
minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací a 
nasazení strojů. Nakládání s odpady vzniklé při výstavbě bude odpovídat zákonu č.185/2001 Sb. 
v platném znění. Odpady budou likvidovány pouze osobami oprávněnými k využívání, 
odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů.  
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Bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci 
mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně 
vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči). 
Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Zhotovitel stavebních 
prací je povinen seznámit ostatní podzhotovitele s požadavky bezpečnosti práce. 
Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 
 
Další vybrané právní předpisy a nařízení:  

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 
Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni ze znalostí BOZP. Za 
dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.  
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, zákony a vyhlášky z oblasti o bezpečnosti 
práce, v platném znění. V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, 
je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytyčit inženýrské sítě a jejich ochranná 
pásma a zároveň dodržet podmínky těchto správců inženýrských sítí.  
 

9. Závěr 

Navržené technické řešení bylo zpracováno na základě poptávky objednatele s respektováním 
základních technických parametrů, bylo průběžně konzultováno a před vydáním čistopisu 
objednatelem odsouhlaseno.  
 
Rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodu bude probíhat na staveništi komunikace v předem 
dohodnutém termínu pro jednotlivé úseky tak, aby došlo ke koordinaci prací.   
 
Staveniště bude v průběhu provádění stavebně montážních prací po svém obvodu zabezpečeno 
pevným oplocením výšky 1,80 m. 
 
Při provádění stavby je nutná účinná spolupráce zhotovitele s vlastníky dotčených a přepojovaných 
nemovitostí.  
 
Veškeré zásahy do stávající vodovodní a kanalizační sítě je nutné v předstihu konzultovat 
s provozovatelem a dohodnout konkrétní podmínky realizace. Pro zajištění dodávky pitné vody 

v ulici Komenského je navržen suchovod z trub PE  40 mm v celkové délce max. 400 m, který 



Stavba : MILETÍN – UL. KOMENSKÉHO, REKONSTRUKCE KANALIZACE  
Projektant : Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk, IČ: 13209469     

 

 
Stránka č. 11 z 12 

303_D.1.1, Technická zpráva 

bude veden po povrchu území, který bude po dokončení vodovodu zrušen. Propojení na stávající 

přípojky bude provedeno z PE  32 mm. Předpoklad přepojení 18 přípojek. 
 
Kanalizace: 

 trubky Ultra Solid BP DN 300 SN12 v celkové délce 215,3 m 

 kompletní šachtový program (šachtová dna s originálními šachtovými vložkami) 
 

Vodovod: 

 trubky PE 100 RC SDR 11  90*5,4 mm v celkové délce 351 m (PAS 1075, typ 2) 

 pro přípojky  32x3,4 mm 

 armatury Hawle  
 
U kanalizačních stok i přípojek bude za účasti zástupce objednatele a provozovatele kanalizace 
provedena zkouška vodotěsnosti vzduchem, a to dle ČSN 75 6909 Zkoušení vodotěsnosti stok a 
kanalizačních přípojek, čl. 8.4 a čl. 11. Současně bude provedena i inspekční prohlídka 
průmyslovou kamerou s cílem ověřit zejména kvalitu provedení stok a zaústění jednotlivých 
připojení do stok.  
 
U vodovodu bude provedena tlaková zkouška s následným proplachem a desinfekcí. Kvalita vody 
v potrubí bude doložena zkráceným rozborem vody, který zajišťuje zhotovitel. Teprve následně je 
možné zahájit postupné přepojování jednotlivých vodovodních přípojek. 
 
Maximální lhůta pro provedení splaškové kanalizace a vodovodu byla v součtu stanovena na 
šestnáct týdnů. 
 
Nedílnou součástí díla a tedy i smluvní ceny je: 
 

 vytyčení stavby  

 vytyčení inženýrských sítí 

 zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště 

 vlastní zemní práce s podílem ručně prováděných výkopů pro ověření skutečné polohy 
stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a křížení inženýrských sítí 

 zřízení suchovodu včetně dodávky potřebného materiálu a jeho následné odstranění 

 dodávka a montáž vodovodu a kanalizace s přepojením jednotlivých přípojek a armaturních 
uzlů, včetně zajištění potřebného materiálu 

 provedení obsypů a zásypů náhradním materiálem dodaným zhotovitelem (písky, 
štěrkopísky, štěrkodrti) 

 zajištění řízených protlaků pod stávajícími objekty (přípojky splaškové kanalizace) 

 zajištění řízeného protlaku pro vodovod v délce cca 140 m 

 dokumentace každé přetnuté přípojky či jiné inženýrské sítě 

 odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot včetně úhrady poplatků 

 zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem včetně kanalizačních šachet 

 tlakové zkoušky vodovodu 

 proplach a desinfekce potrubí včetně kladného výsledku zkráceného rozboru vody 

 proměření identifikačního vodiče za účasti pracovníka VOS a.s. (po zásypech) 

 geodetické zaměření skutečného provedení 

 dokumentace skutečného provedení 

 souhlasy správců inženýrských sítí dotčených rekonstrukcí kanalizace a vodovodu 
s prováděním obsypů a zásypů 

 
Případné změny technického řešení při provádění stavby musí být v předstihu s projektantem 
konzultovány. 
 
Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena finanční rezerva 
investora ve výši 350 000,- Kč, z toho: 

 250 000,- Kč pro IO-300 

 100 000,- Kč pro IO-301 
 
O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.  
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Podrobnosti v této zprávě neuvedené jsou patrné z přiložené dokumentace, jejíž nedílnou součástí 
je i výkaz výměr, který odpovídá rozsahu rozpracovanosti projektové dokumentace. Obchodní 
názvy uvedené v projektové dokumentaci považuje investor za minimální standard. 

 
Pro případné vícepráce budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce uchazeče, 
pro neuvedené položky bude základem pro výpočet cenová soustava RTS 2020/I. 
 
 

 
Krucemburk, březen 2020.  Ing. František Kujan 


