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1.2

Popis funkéniho a technického reseni stavby

Stavajici stav, popis nového reseni

Projektova dokumentace fe8i v ramci stavby ,Miletin — ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace®
rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu v centru mésta Miletin, ktera bude predchazet
rekonstrukci dil¢iho uUseku ul. Komenského. Vramci rekonstrukce komunikace, ktera je
samostatnou investici, je feSena i nova oddilna destova kanalizace. Vodohospodafska a obchodni
spole¢nost jako stavebnik proto pfistoupila k pfipravé rekonstrukce kanalizace v dotéeném Useku
rekonstruované komunikace spocivajici v zfizeni nové oddilné splaskové kanalizace. Zarover
bude provedena kompletni vyména stavajiciho vodovodniho fadu v&etné pfepojeni vodovodnich
pfipojek.

Veskeré prace budou probihat v silnici [1/284, s napojenim na stavajici infrastrukturu v navazujicich
mistnich komunikacich, v ulici B. Linkové a TyrSova.

Stavajici kanalizace je dle dostupnych informaci provedena z betonovych trub s absenci klasickych
drobnych objektd. Nalezené Sachty jsou uzavieny mfizi a umozriuji tak i odvadéni destovych vod.
Investorem pozadovany plynovod vyZzaduje vymisténi stavajici kanalizace a uvolnéni prostoru pro
umisténi plynovodu dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Splaskova kanalizace bude provedena z kanaliza¢nich trubek plastovych Ultra Solid BP DN 300.
Vodovod je navrzen z potrubi PE 100 RC SDR 17 & 90*5,4 mm (PAS 1075, typ 2).

Stavba zahrnuije:

- v ramci SO-300 rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 209,3 m,

- v ramci SO-301 opravu vodovodu respektive jeho vyménu v profilu DN 80 v celkové délce
351 m.

Smérové reseni stavby

Trasa kanalizace je ur¢ena polohou jednotlivych Sachet, ktera je definovana soufadnicemi JTSK.
Trasa vodovodu je definovana obdobnym zpusobem.

Umisténi jednotlivych stok a fadl je patrné z pfilozeného situacniho feSeni. KanalizaCni stoky a
vodovodni fady jsou vedeny ve zpevnénych komunikacich — ul. Komenského, pfevazna ¢&ast
zadjmoveho Uzemi je silniCni pozemek ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje.

Navrhovanymi trasami dojde i k dil¢imu dotéeni pozemk ve vlastnictvi Mésta Miletin.

10-300 Rekonstrukce kanalizace (DN 300 — 209,3 m, 14 pfipojek)

Stavajici kanalizace z betonovych trub bude nahrazena oddilnou splaskovou kanalizaci. Po
odkopani stavajici $achty $110 v ulici B. Linkové bude tato odstranéna a nahrazena zcela novou
kanalizacni Sachtou s prefabrikovanym dnem. Nasledné bude provedeno pfipojeni nové stoky,
ktera pokraduje do ulice Komenského. V $achté S111 je navrzen smérovy lom vlevo. Trasa
splaskové kanalizace pokraCuje dale ulici Komenského smérem k namésti. Ukon&eni stoky je
navrzeno v $achté $118 respektive $119, kde dojde k podchyceni stavajici splaskové kanalizace
od ¢€p. 244. Objednani Sachtovych den je podminéno ovéfenim skuteéné polohy stavajicich
inzenyrskych siti s dldrazem na zplsob pfepojeni splaskové kanalizace z objektu Cp. 244.
Projektant nevylu€uje v pfipadé stisnénych prostorovych podminek pfimé napojeni €p. 244 do
Sachty $S118 s vypusténim Sachty $119.

10-301 Oprava vodovodu (& 90*5,4 mm — 351 m, 18 pfipojek, 3 hydranty)

Stavajici vodovodni fad v ulici Komenského, ktery je proveden z litinovych trub DN 80, bude
vymeénén.

Vyména vodovodniho fadu zacina ve stanic¢eni fadu km 0,000 v napojeni ucelové komunikace na
ulici Komenského. Ve stani¢eni fadu km 0,0131 je v ulici Komenského navrzen smérovy lom
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vpravo (90°). Odtud vodovodni Ffad pokraduje ve stavajici trase do stani¢eni km 0,153, kde kFizi
trasu nové splaskové kanalizace. Od tohoto kfiZzeni je proto veden v soubéhu s kanalizaéni stokou
az do stani¢eni km 0,34475, kde odboCuje doleva (90°). Ve stanieni fadu km 0,34570 bude
kompletné zrekonstruovan stavajici armaturni uzel. Ukon€eni vymeény vodovodu je navrzeno ve
stanieni fadu km 0,351 v ulici TyrSova.

Pfesnou polohu stavajiciho vodovodu je nutné ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Usek vodovodu ve stani¢eni km 0,013 — 0,153 doporudujeme vzhledem k minimalnimu poétu
kfizeni stavajicich siti provést rizenym protlakem.

Navrhované sité budou provadény ve spole¢ném vykopu vyjma kratkych dil€ich Usekld v misté
napojeni.

Vyty€eni stavby

VeSkeré vySkové udaje uvedené v dokumentaci jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt po
vyrovnani. Vyty€eni bude provedeno v soufadnicovém systému S — JTSK, vysSkovy systém Balt po
vyrovnani. Jednotlivé podrobnosti budou vytyéeny ortogonalné od viditelnych povrchovych znakd.
Zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vysSkovy
systém Balt po vyrovnani.

Sachta  staniceni souradnice

10-300 Rekonstrukce kanalizace

8110  km 0,00000 X =-649378.54 Y =-1019330.35 Z =331,05
8111 km 0,01400 X =-649384.74 Y =-1019342.92 Z =331,58
8112  km 0,03900 X =-649362.97 Y =-1019355.20 Z=332,18
8113  km 0,07386 X =-649332.60 Y =-1019372.32 Z = 333,06
8114  km0,12191 X =-649293.35 Y =-1019400.02 Z =334,26
8115  km 0,14966 X =-649270.68 Y =-1019416.02 Z =334,95
8116  km 0,16966 X =-649255.02 Y =-1019428.47 Z = 335,45
8117  km 0,18466 X =-649244.72 Y =-1019439.36 Z =335,82
8118  km 0,20651 X =-649232.74 Y =-1019457.65 Z = 336,37
8119  km 0,20925 X =-649235.05 Y =-1019459.17

10-301 Rekonstrukce vodovodu

V1 km 0,00000 X =-649512.76 Y =-1019284.73 napojeni na stavajici fad
V2 km 0,01310 X =-649506.33 Y =-1019273.32

km 0,14000 odboé&eni pro hydrant H1
V3 km 0,21310 X =-649332.12 Y =-1019371.56

km 0,24890 odboé&eni pro hydrant H2
V4 km 0,28900 X =-649270.14 Y =-1019415.30
V5 km 0,30910 X =-649254.41 Y =-1019427.80
V6 km 0,32420 X =-649244.01 Y =-1019438.81
V7 km 0,34475 X =-649232.76 Y =-1019455.98

km 0,34600 hydrant H3
V8 km 0,35100 X =-649230.10 Y =-1019450.59

Kanalizaéni pripojky

Projekt FeSi prepojeni vefejnych Casti kanalizaénich pfipojek, ktera konc&i zpravidla v chodnicich
pfed vlastnickou hranici v zavislosti na umisténi stavajicich inzenyrskych siti. Poloha pfipojek bude
upfesnéna v pfipadé jejich vymény ve spolupraci s vlastniky jednotlivych nemovitosti. Polohu
napojovaciho a koncového bodu je tfeba ovéfit vytyCenim na misté stavby.

Hloubka kanalizace byla oproti stavajicimu stavu zvySena, aby bylo mozné i pfi soubézném vedeni
provést jednotliva odboceni. Projekt obsahuje celkem 14 pfipojek, celkové délky 160,5 m.
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Pro pfepojeni jednotlivych kanalizaCnich pfipojek bude provedena kompletni dodavka a montaz
odboeni DN150 a DN 200,

Nemovitosti ¢p. 114, 228, 113, 112 a 111 jsou nyni odkanalizovany do dvork( do septikl a jimek.
Prizkumem na misté samém bylo zji§téno, Ze tyto objekty nejsou podsklepeny, ¢imz dochazi ke
komplikaci pfi pfevedeni splaskovych vod z dvornich ¢asti do ulice Komenského. Z osloveni firem
zabyvajicich se touto Cinnosti vyplynul navrh na provedeni protlaklli pod témito nemovitostmi
v profilu DN 150 ve spadu cca 25%o, které budou napojeny pfes pfipojkové Sachty DN 400 do tzv.
vefejnych &asti kanalizaCnich pfipojek, které budou v ramci stavby napojeny do nové splaskové
kanalizace. Tato napojeni budou feSena dodate¢nou navrtavkou pro pfipojeni potrubi DN 150.

Pokud by v pribéhu vystavby byly lokalizovany dalsi funkéni pfipojky, v projektu
neuvedené, je nutno je na nové kanaliza¢ni potrubi prepojit, pfipadné zrekonstruovat.

Kompletni zfizeni kanalizacni pfipojky DN 150 / 200 véetné dodavky materialu mimo jiné zahrnuje:
- veSkeré zemni prace souvisejici s vykopy véetné zajisténi kfizujicich vedeni

- loze, obsypy a zasypy véetné dodavky materialt

- dodavku a montaz potrubi véetné tvarovek

- kompletaci pfipojky

- zkou$ku vodotésnosti pfipojky

- definitivni uprava dotcenych krytti mimo silnicni téleso véetné dodavky materialu

- geodetické zaméreni skutecného provedeni pfipojky

- minimalni sklon kanalizacni pfipojky 2%

Vodovodni pfipojky

Projekt fesi pfepojeni stavajicich vodovodnich pfipojek zahrnujici mimo jiné i dodavku a montaz
odboCného kusu v€etné pfipojkového uzavéru. Pro potfeby vykazu vymér je uvazovano
s primérnou délkou pfFipojky 2,0 m.

Poloha pfipojek bude upfesnéna v pfipadé jejich vymény ve spolupraci s vlastniky jednotlivych
nemovitosti.

Napojeni vodovodnich pfipojek je FeSeno navrtavacimi pasy.

Vyskové reseni stavby

Vyskové kéty uvedené v projektu jsou ve vySkovém systému Balt po vyrovnani a byly pfevzaty
z mapoveho podkladu a dopInény pfimym méfenim geodeta v ramci projektové pfipravy.

Podélny sklon hlavnich stok vychazi z kéty potrubi v mistech napojeni a z konfigurace terénu,
podrobnosti jsou zfejmé z podélnych profil{.
Podélny minimalni sklon kanaliza¢ni pfipojky DN 150 je 20 %eo.

Objekty na siti

Na vSech smérovych a vyskovych lomech tras kanalizacnich stok jsou navrzeny typové revizni
Sachty. Dna Sachet budou prefabrikovana, vyloZzena kameninou. Sachty musi byt vodot&sné.
Vstupni komin Sachet je navrZen z rovnych Zelezobetonovych stokovych skruzi DN 1000, tl. 120
mm, s gumovym tésnénim (min. FORSHEDA F-114, F-116). Na rovné skruze je nasazena kénicka
skruz s vyrovnavacim véncem zakon&enym samonivelacnim litinovym poklopem (napf. KASI).
Jednotlivé dily Sachty jsou osazeny ocelovymi stupadly DIN 19555 s PE povlakem. Spojovani
jednotlivych $achtovych dilcti se provadi pomoci elastomerového tésnéni dle CSN EN 681-1
na Spici dilce, pouziti pénovych hmot se nepfipousti!

Sachtovy poklop DN 600, tfida D400, (dle CSN — EN 124) bude proveden z tvarné litiny (napf.
poklop KASI — plovouci). Soucasti poklopu je i tlumici vlozka z kompozitnich materialt zajistujici
bezhluény provoz.

Poklop bude v komunikaci osazen maximalné do urovné nové nivelety. Vyrovnani poklopu
v komunikaci v po¢tu 10 ks bude provedeno az v ramci definitivnich krytd a koneénych terénnich
Uprav.
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2.1

2.2

Geologické poméry, material, ulozeni potrubi

Geologické poméry

Samostatné prlzkumy nebyly pro stavbu kanalizace provadény, bylo vyuzito znalosti z
pfedchozich staveb v daném Uzemi a vysledkl pochlizky pro ovéfeni moznosti pfipojeni
jednotlivych nemovitosti.

Zemni prace

Pfed zahajenim stavby musi investor ziskat od uzivatelt a majitelll pozemk( dotéenych vystavbou
vodovodu a kanalizace souhlasy ke vstupu na tyto pozemky. Dale je nutno pfed zahajenim
zemnich praci zajistit vyhledani a vytyCeni Cetnych podzemnich zafizeni jejich spravci. Sité je
nutno ruéné odkopat, pfi soub&hu a k¥izeni dodrzet podminky CSN 73 6005 Prostorové usporadani
siti technického vybaveni, s majiteli t&chto zafizeni projednat podminky kfiZeni.

Vykopové prace budou probihat v rozhodujicim objemu ve stavajici komunikaci, kde bude v ramci
pfipravnych praci odstranén stavajici asfaltovy povrch v tl. 150 mm v plo$e cca 496 m?, z toho:

- kanalizace splasSkoVva ..........ccccccvevivviiiiiiiiiiiiiieieieieeeieieieinnn 262 m?
- 1710 [0 1Yo To SRR 234 m?

Pro ocenéni zemnich praci bylo provedeno zatfidéni hornin ve vykopech do tfid tézitelnosti dle
dnes jiz zrusené CSN 73 3050 Zemni prace takto:

- T 3 oo 40%
- A 4 oo 50%
- HHAA D e 10%

K recyklaci bude vymezen prostor na pozemku ve vlastnictvi Mésta Miletin.

Zvlastni kapitolou je posouzeni vlivu nové budované kanalizace (hlavné v pribéhu stavby) na
okolni objekty. Jelikoz lokalita je pfedstavovana pfevazné starSi zastavbou, vystupuje do popredi
problém technologie vystavby a ochrany statické bezpecnosti domli. Na mnoha domech Ize
zaznamenat stavajici statické poruchy plynouci pravdépodobné z nedostateéného zalozeni staveb
¢i z vad vrchni stavby. Technologie vystavby kanalizace musi respektovat stisnéné geometrické
poméry v prljezdnych profilech komunikaci. Za timto UCelem doporu€ujeme provést zvlastni
Setfeni a zpracovat pasporty stavebné-technického a statického stavu jednotlivych oploceni a
domu. Zaroven taxativné predepisujeme pazeni vykopu i v pfipadé, Ze by to stabilita
horninového prostfedi nevyzadovala.

Vykopy .
Pro uloZeni potrubi budou provedeny dle CSN EN 805 se svislymi st&énami, hloubka uloZeni dle
podélného profilu.

Sitka vykopu:

- vodovod v samostatné trase .........ccoooevvvveviviiieiieeiieee e 0,8 m
- kanalizace v samostatné trase ..........cccceeeevieeiiiiiiiieieeeeeeeee, 1,0 m
- soubézné vedeni — kanalizace + vodovod ..............ccceevvnnnnn. 1,8 m
- rozSifeni v misté kanalizaCnich Sachet ........................... 2,00220 m

Material potrubi

Materialy jsou navrzeny dle standardu provozovatele kanalizace (trubni materialy, Sachtovy
program, poklopy). Podrobnéji jsou popsany v dalSich &astech této technické zpravy.

Pro stoky jsou navrzeny béZné dostupné materidly — trubky z plastickych hmot Ultra Solid BP SN
12, prefabrikované dilce kanaliza¢nich Sachet véetné poklop(.

Celkova délka kanaliza¢nich stok 215,3 m, z toho:
- kanalizace splasSkoVva ...........cccccvvviviiiiiiiiiiiiiiieieieieieearennnen 215 m
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2.3

Kanaliza¢ni pfipojky jsou navrzeny z hladkého potrubi DN 150 — 200 v celkové délce 73,5 (160,5)
m, z toho:

- kanalizace spladkovd DN 150 ........cccccccveiiiirennnnnn. 62,5 (84,00 m

- kanalizace splaskova DN 200 ..........cccoceeveeevniinvnnnnn. 11,0 (14,0) m

Stavajici vodovodni fad bude dle poZadavku investora nahrazen novym fadem PE 100 RC SDR 11
@ 90 * 5,4 mm v celkové délce 351,0 m (PAS 1075, typ 2). Armatury budou dodany z vyrobniho
programu HAWLE. Vodovodni pfipojky budou z potrubi HDPE (PE100) & 32x3,4 mm.

Veskery material, pouzity na vodovod musi mit atest pro styk s pitnou vodou.

Ulozeni potrubi, povrchy, bouraci prace

Kanalizace

Potrubi bude uloZzeno ve strojné hloubené pazené ryze dle vzorového pficného fezu ulozeni
potrubi a technologickych postupt danych vyrobcem. Napojeni na vstupni Sachty bude kusem
dodavanym vyrobcem, ktery bude c&asti prefabrikovaného dna Sachty. Po pokladce trub a
provedeni ochranného obsypu bude provadén hutnény zasyp ryh po vrstvach max. 300 mm.
Obsyp navrhujeme hlinitopiscitou zeminou (Stérkopiskem) s velikosti zrna max. 22 mm, hutnéni po
vrstvach max. 150 mm, D > 95%. Hutnény zasyp ryh je navrzen tak, aby vyhovél pozadavkim na
unosnost zemni plané pod podkladni a konstrukéni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch.

Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach 300 mm na 96 % PS resp. ID = 0,9, vrstva nad potrubim
(mocnost 300 mm) bude hutnéna najednou. Hutnéni bude dolozeno zkousSkou a to v mistech, které
urCi technicky dozor stavebnika, projektant nebo jinad opravnéna osoba. Zasyp ryhy bude proveden
nesedavym nenamrzavym materialem (Stérkodrti frakce 0/63 A), v travniku vytézenou zeminou,
hutnéni 96 % PS, respektive na index relativni ulehlosti ID = 0,9.

Na plani (v hloubce 0,50 m pod niveletou komunikace) musi byt dosazeno modulu pfetvarnosti
Egerr = 45 MPa; Egerp / Egen < 2,5. Prabéh zemnich praci bude nutné pfizplsobit aktualnim
klimatickym podminkam.

Vodovod

Potrubi bude uloZzeno do piskového loZze o mocnosti minimalné 100 mm. Nad potrubim bude
ulozen izolovany vodi¢ CYY 6 mm?, ktery bude pfipevnén k potrubi a vodivé spojen s armaturami.
Vodi¢ slouzi k pozdéjSimu vyhledavani potrubi. Kontrola funkénosti vodi¢e bude provedena po
zasypu potrubi pfed pfedanim dila objednateli.

Ve vysi 300 mm nad potrubim na rozhrani obsypu a zasypu bude polozena vystrazna félie.

Usek vodovodu ve stani¢eni km 0,013 — 0,153 navrhujeme provést Fizenym protlakem.

Poklopy budou osazeny do nivelety stavajici komunikace, finalni vySka bude potom upravena
v ramci definitivnich krytd komunikaci.

Pro zemni préace plati stejné podminky jako u kanalizace.

Povrchy
Realizaci kanalizace a vodovodu dojde k doteni stavajicich zpevnénych krytd komunikaci a

ploch. Asfaltovy kryt bude pfed zasahem do komunikace zafiznut (pfipadné odfrézovan pracovni
pruh). V misté Sachet bude vykop rozsifen na 2,0 * 2,0 m.

Stavebni ryhy budou po pokladce kanalizaCnich stok a pfipojek doplnény hutnénymi zasypy
z nahradniho materialu dodaného zhotovitelem, hutnéni po vrstvach max. do 250 mm.

Dotéeny usek ulice Komenského bude v ramci kanalizace dosypan Stérkodrti v celkové tloustce
370 mm (SDA frakce 0-32, 0-63). Provizorni uzavieni vykopu bude provedeno obalovanym
kamenivem v plode cca 496 m® vtl. 80 mm, pokud nebude v prabéhu stavby investorem
rozhodnuto jinak. Finalni oprava komunikace je pfedmétem samostatného projektu.

Dotcené mistni komunikace budou upraveny v pavodnich skladbach.
Ziviéné kryty budou plynule navazany na stavajici plochy. Spary budou o$etfeny pruznou zalivkou.

Asfaltova drt bude pouzita pro provizorni vyspravu dotéenych komunikaci v pribéhu vystavby.
Pribéh praci na obnové podkladnich vrstev a krytl je nutné pfizpusobit aktualnim klimatickym
podminkam.
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3.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje nova napojeni na jinou technickou infrastrukturu. |
Pro napojeni splaskové kanalizace bude vyuzita stavajici Sachta S110 v ulici B. Linkové, ktera
bude pfed zausténim stoky kompletné zrekonstruovana.

Zhotovitel je plné zodpovédny za koordinaci praci pfi pfipravé a realizaci pFipojek, dlraz je kladen
zejména na realizaci protlakd pod objekty ¢p. 114, 228, 113, 112 a 111. Protlaky uhradi vlastnici
pfipojovanych nemovitosti. Vzhledem k omezenému €asu na vlastni realizaci je nutnd uc&inna
spoluprace vlastnikl pfipojovanych nemovitosti. Nedojde-li v realném ¢ase k dohodé o provedeni a
uhradé protlaku, budou tyto pfipojky ukon€eny v chodniku pfipojkovou Sachtou DN 400.

Vliv ha povrchové a podzemni vody véetné feseni jejich zneSkodiovani

Kanalizace je navrzena jako oddilna, splaskova a destova. Likvidace splaskovych odpadnich vod
bude probihat v COV Miletin. Do kanalizace nesmi vnikat podzemni vody, kanalizace musi byt
vodotésna, coz se doklada predepsanou zkouskou.

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod.

Odvodnéni stavebni ryhy pfi stavbé kanalizace bude feSeno pfeCerpavanim. Pro odvodnéni dna
stavebni ryhy je uvazovana drenaz z perforovaného PVC 110 mm, ktera bude ukonéena Cerpaci
Sachtou. Drenazni trubka bude obsypana Stérkopiskem minimaliné 60 mm nad vrchol trubky,
drenazni vrstvy budou v pfipadé potfeby od loze pod potrubi odseparovany geotextilii. Drenaz
bude po ukon&eni praci zaslepena (zabetonovana).

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi stavajici jednotnou kanalizaci, zajisti taktéz do stavajici jednotné
kanalizace.

Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro navrhované
reseni

Vzhledem Kk zadani investora neni nutné samostatné provadét detailni vypolet. Mnozstvi
splaskovych vod odpovida odebranému mnozZstvi pitné vody.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Projektant pfedpoklada rekonstrukci kanalizace a vodovodu v pazenych ryhach (soubézné vedeni
v osoveé vzdalenosti 0,90 m (kanalizace splaskova — vodovod). Vzhledem k mnozstvi inzenyrskych
siti bude nutné doplnit pazici boxy i pfiloZnym pazenim.

Zhotovitel v€as zkontroluje skuteéné vySkové vedeni kfiZujicich podzemnich vedeni a v pfipadé
zjisténi odchylek od predpokladl uvedenych v projektovém fesSeni neprodlené upozorni investora a
projektanta s pozadavkem na upresnéni.

Po vytycéeni a ovéreni priibéhu inzenyrskych siti provede zhotovitel kontrolu $achtovych
hodin pro zadani vyroby prefabrikovanych den Sachet.

Pfed vlastnim zahajenim praci bude provedeno ohranieni stavenisté s pfislusnym oznacenim.

P¥i realizaci kanalizace dojde postupné k omezeni provozu na jednotlivych komunikacich.

- vyménu vodovodu ve stani¢eni km 0,000 — 0,153 Ize provadét za castecného omezeni
provozu (fizeni provozu svétlenou signalizaci)

- obdobnym zpusobem Ize zajistit realizaci splaskové kanalizace v useku mezi Sachtami S111
aS115

- Usek splagkové kanalizace mezi $achtami §115 — $119 Ize realizovat pouze za UGplné
uzavirky dotéeného Useku ul. Komenského (silnice 11/284). V ramci této uzavirky musi byt
provedeny nejenom veskeré pfipojky splaskové kanalizace (11 ks, z toho 5* Ffizeny protlak
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pod stavajicimi objekty), nybrz i vyména vodovodu vcetné piepojeni vodovodnich pfipojek.
Celkova délka uzavirky cca 150 m, doba trvani 1 mésic.

Zhotovitel zajisti pfislusné DIO, které bude na svou plnou odpovédnost realizovat. PFi aplné
uzavirce dotéenych komunikaci je zapotiebi vzdy zachovat pfijezd pro integrovany
zachranny systém.

Vjezd do staveni$té bude umoznén pouze:
- provadeéjici firmé a jejim smluvnim partnerim
- slozkam 1ZS

PFiprava staveb

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi uc€astniky
vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté,
pokud nejsou zajistény smluvné.

Stavba nema vyrobni charakter. Zadna specialni péée o bezpeénost prace neni vyzadovana.
Posta¢i dodrzovani pfislusnych bezpeénostnich predpisli vztahujicich se k charakteru
navrhovanych objektd.

Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen zajistit fadné polohové a vyskové vytyCeni
podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti jejich spravci v€etné pfedani pfislusného pisemného
dokladu o existenci zafizeni. Zhotovitel provede ve spolupraci se spravci pfislusny zapis do
stavebniho deniku. Jejich skute¢ny pribéh ovéfi zhotovitel ruéné kopanymi sondami. Zhotovitel je
povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni v
prostoru dotéeném stavbou, a to i v dokumentaci nevyznacenych!

Vyty€eni podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti musi zUstat béhem stavby neporuseno.
Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouzivat v
jeho blizkosti mechanismy (min. 1,50 m po kazdé strané, u dalkovych siti min. 3,0 m). Spravci
podzemnich zafizeni a inZzenyrskych siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim
stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zrusit bez
predchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

V ochranném pasmu téchto vedeni bude vykop provadén ruéné, bez pouziti mechanizace.
Inzenyrské sité budou ve vykopu vyvéSeny, podepfeny a zajistény prfed poskozenim. Prace
v ochrannych pasmech budou provadény za dozoru spravcu siti.

Informativni pribéhy stavajicich podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti byly zjiStény
u jednotlivych spravcu. Veskera vyjadreni jsou uloZena u investora.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich podzemnich zarizeni a inZzenyrskych siti:

. vodohospodafska zafizeni — kanalizaéni stoky a vodovodni fady véetné pripojek
. kabelové trasy — silnoproud, slaboproud
. plynarenska zarizeni

Geologické podminky jsou stejné jako na jiz dokon€enych stavbach v dané lokalité, tzn. jilovité
zeminy, které jsou v podlozi méné stabilni, pfi zvihCeni ztraceji pevnost, jsou namrzavé az
nebezpecné namrzavé a poskytuji malo vhodné podlozi. Proto se musi pocitat pfi provadéni
zemnich praci se sanaci plané, nebo i vyménou zeminy pfi pokladani inzenyrskych siti. Upfesni se
pfi zahajeni stavby. Ostatni prace budou provadény béznymi normami stanovenymi zplsoby.
Zemni prace budou provadény v paZenych ryhach v zeminach, které Ize dle jiz zrusené CSN 73
3050 zatfidit do 3 a 4, vyjimec¢né do 5. tfidy tézitelnosti.

Ryhy pro trubni vedeni musi byt minimalné v rozsahu stanoveném touto dokumentaci bezpecné
zapazeny. Zarovef bude provedeno zabezpeceni vykopl proti padu osob.

Vykopy budou provadény strojné, pfi kfizeni jinych stavajicich podzemnich vedeni a inZenyrskych
siti se vykopové prace budou provadét ruéné.

P¥i vlastnich zemnich pracich se navrhuje odtézit tésné pred vlastni realizaci poslednich cca 0,10 -
0,15 cm podkladniho loze. V pfipadé rozbfednuti zeminy v zakladové spare je nutno tuto odtézit a
nahradit zeminou potfebné kvality.
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Vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostiedné nasledovat po provedeni
vykopU tak, aby povétrnostni vlivy nezhorSily stav hornin a nedoslo k zavaleni dlouho otevienych
vykopd.

Prebytecny vykopek a vykopek nepouzitelny pro zpétné zasypy bude odvezen na skladku, kterou
zajistuje zhotovitel.

Investor pfedpoklada recyklaci vybouranych asfaltovych krytll a Stérkovych vrstev z konstrukci
komunikaci a jejich zpétné pouziti do hutnénych zasypl — bude upfesnéno v prabéhu stavby.
Recyklace bude provadéna na mezideponii zajisténou Méstem Miletin.

Zasypy ryhy budou provadény z nahradniho materialu dodaného zhotovitelem a hutnény po
vrstvach tloustky max. 300 mm. Plan pod budoucimi podkladnimi vrstvami komunikace (Uroven
cca 0,50 m pod niveletou komunikace) musi byt dokonale zhutnéna (Edef2 min. = 45 MPa).

Pro betonové konstrukce bude pouzit struskoportlandsky nebo vysokopecni cement s potfebnou
odolnosti proti pfedpokladané agresivité spodni vody.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfisluSnym zavaznym
CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pFislusné hygienické a bezpeé&nostni atesty. Zhotovitel
pouzije pouze ty materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané
existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni, bezpec¢nostni a hygienické pozadavky. Zhotovitel stavby dolozi tyto materialy pfi pfedani
dila.

Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani

Po dokondeni stavby a uspé&Sném ukonc&eni prejimaciho Fizeni bude nové vybaveni vefejné
kanalizace pfedano k provozovani zpuUsobilému provozovateli kanalizace ve smyslu zakona ¢.
455/1991 Sb. o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon) a zakona ¢.274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o
vodovodech a kanalizacich).

PFi provozovani kanalizace a vodovodu je nutno dodrzovat bezpecnostni predpisy, zvlasté zakon
309/2006 o bezpeclnosti a ochrané zdravi pfi praci a nafizeni vlady 591/2006. Pristup do zafizeni
maji pouze opravneéni, k tomu ureni pracovnici, ktefi jsou pro tuto praci nalezité vyskoleni a jejichz
zdravotni stav jim tuto praci umoznuje.

PFi uzivani stavby je tfeba dodrZovat bé&zné bezpelnostni pfedpisy, Provozni fad vodovodu a
Kanalizagni fad stokové sité mésta Miletin.

Dusledky na zivotni prostiedi a bezpe€nost prace

Navrzena stavba umozni gravitaéni odvadéni odpadnich vod ze zajmového Uzemi do kanalizaéni
sité mésta Miletin zakon&ené Cistirnou odpadnich vod.

Stavba nebude mit negativni vliv na rezim povrchovych ani podzemnich vod. Jeji realizace
prakticky neovlivni stavajici ekosystémy.

Stavba bude organizaéné fizena tak, aby byly maximalné omezeny vSechny ruSici vlivy (pfedevsim
hluk a prasnost), které by naruSovaly nepfijatelnym zplsobem pohodu v pfilehlych ¢astech
stavenisté.

Dopady vystavby Ize oznacit jako doCasné zhorSeni faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musi byt
minimalizovan pfi dodrzeni zakladnich hygienickych normativd pro jednotlivé druhy praci a
nasazeni strojli. Nakladani s odpady vzniklé pfi vystavbé bude odpovidat zakonu ¢.185/2001 Sb.
v platném znéni. Odpady budou likvidovany pouze osobami opravnénymi Kk vyuzivani,
odstrafiovani nebo ke sbéru a vykupu odpadu.
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Bezpecnost prace

PFi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veSkeré pozadavky k zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci tak, jak je stanovi pfislusné predpisy, zejména zakon €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), NV €. 101/2005 Shb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, NV ¢&.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpeim padu z vysky nebo do hloubky, NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Na stavenisté je pracovnikim zucastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé
opravnéni (povéreni) pro uréené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovis§té musi byt pfi praci
mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt dodrzovan poradek a Cistota. Musi byt viditelné
vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, policie, hasici).

Shodné se postupuje pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu. Zhotovitel stavebnich
praci je povinen seznamit ostatni podzhotovitele s poZzadavky bezpecnosti prace.

Na stavbé budou dodrZovana pfisludna ustanoveni vyhladky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby.

Dal$i vybrané pravni predpisy a nafizeni:

- narizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace

- narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, &isticich a dezinfekénich prostredk

- narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani
zadznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni uraz a zasila zaznam o Urazu

- narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- narizeni vliady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- vyhlaska ¢. 192/2005, kterou se méni vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

VSichni pracovnici stavby musi byt prokazatelné proskoleni a pfezkouseni ze znalosti BOZP. Za
dodrZeni a zejména kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.
PFi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, z&kony a vyhlasky z oblasti o bezpeénosti
prace, v platném znéni. V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfiZzeni a praci v ochrannych pasmech,
je tfeba pfed zapocetim praci nechat od provozovatele vytyCit inZenyrské sité a jejich ochranna
pasma a zaroven dodrzet podminky téchto spravcl inZenyrskych siti.

Zaveér
Navrzené technické feSeni bylo zpracovano na zakladé poptavky objednatele s respektovanim

zakladnich technickych parametr(, bylo pribézné konzultovano a pfed vydanim distopisu
objednatelem odsouhlaseno.

Rekonstrukce kanalizace a vyména vodovodu bude probihat na stavenisti komunikace v predem
dohodnutém terminu pro jednotlivé useky tak, aby doSlo ke koordinaci praci.

Stavenisté bude v pribéhu provadéni stavebné montaznich praci po svém obvodu zabezpedeno
pevnym oplocenim vysky 1,80 m.

PFi provadéni stavby je nutna ucinna spoluprace zhotovitele s viastniky dotéenych a pfepojovanych
nemovitosti.

VesSkeré zasahy do stavajici vodovodni a kanalizacni sité je nutné v pfedstihu konzultovat
s provozovatelem a dohodnout konkrétni podminky realizace. Pro zajisténi dodavky pitné vody
v ulici Komenského je navrzen suchovod z trub PE & 40 mm v celkové délce max. 400 m, ktery
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bude veden po povrchu Uuzemi, ktery bude po dokonceni vodovodu zruSen. Propojeni na stavajici
pfipojky bude provedeno z PE & 32 mm. Pfedpoklad prepojeni 18 pfipojek.

Kanalizace:
- trubky Ultra Solid BP DN 300 SN12 v celkové délce 215,3 m
- kompletni Sachtovy program (Sachtova dna s originalnimi Sachtovymi viozkami)

Vodovod:

- trubky PE 100 RC SDR 11 & 90*5,4 mm v celkové délce 351 m (PAS 1075, typ 2)
- pro pfipojky & 32x3,4 mm

- armatury Hawle

U kanalizagnich stok i pfipojek bude za u&asti zastupce objednatele a provozovatele kanalizace
provedena zkouska vodot&snosti vzduchem, a to dle CSN 75 6909 Zkous$eni vodot&snosti stok a
kanaliza¢nich pfipojek, ¢l. 8.4 a ¢l. 11. Soucasné bude provedena i inspekéni prohlidka
prumyslovou kamerou s cilem ovéfit zejména kvalitu provedeni stok a zausténi jednotlivych
pfipojeni do stok.

U vodovodu bude provedena tlakova zkouska s naslednym proplachem a desinfekci. Kvalita vody
v potrubi bude dolozena zkracenym rozborem vody, ktery zajiStuje zhotovitel. Teprve nasledné je
mozné zahajit postupné prepojovani jednotlivych vodovodnich pfipojek.

Maximalni _lhita pro provedeni splaskové kanalizace a vodovodu byla v souétu stanovena na
Sestnact tydnu.

Nedilnou souéasti dila a tedy i smluvni ceny je:

. vytycCeni stavby

. vytyCeni inzenyrskych siti

. zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté

. viastni zemni prace s podilem ruéné provadénych vykopd pro ovéreni skuteéné polohy
stavajicich vodovodnich a kanalizaCnich pfipojek a kfizeni inZzenyrskych siti

. zfizeni suchovodu véetné dodavky potrebného materialu a jeho nasledné odstranéni

. dodavka a montaz vodovodu a kanalizace s pfepojenim jednotlivych pripojek a armaturnich
uzlt, véetné zajisténi potfrebného materialu

. provedeni obsypli a zasypl nahradnim materidlem dodanym zhotovitelem (pisky,
Stérkopisky, Stérkodirti)

. zajisténi rizenych protlak( pod stavajicimi objekty (pfipojky splaskové kanalizace)

. zajisténi rizeného protlaku pro vodovod v délce cca 140 m

3 dokumentace kazdé pretnuté pripojky Ci jiné inZenyrské sité

. odvoz a likvidace prfebyte¢ného vykopku a vybouranych hmot véetné thrady poplatki

. zkou$ky tésnosti kanalizace vzduchem vcetné kanalizacnich Sachet

. tlakové zkousky vodovodu

. proplach a desinfekce potrubi véetné kladného vysledku zkraceného rozboru vody

o proméreni identifikacniho vodice za Gcasti pracovnika VOS a.s. (po zasypech)

. geodetické zaméreni skutecného provedeni

. dokumentace skute¢ného provedeni

. souhlasy spravct inZenyrskych siti dotéenych rekonstrukci kanalizace a vodovodu

s provadénim obsypu a zasypl

Pfipadné zmeény technického feSeni pfi provadéni stavby musi byt v pfedstihu s projektantem
konzultovany.

Pro nepfedvidatelné okolnosti zjisténé az v pribéhu stavby byla stanovena finanéni rezerva
investora ve vysi 350 000,- K¢, z toho:

- 250 000,- K¢ pro 10-300

- 100 000,- K¢ pro 10-301

O pouziti této rezervy rozhoduje vyhradné investor.
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Stavba : MILETIN - UL. KOMENSKEHO, REKONSTRUKCE KANALIZACE
Projektant : Ing. FrantiSek Kujan, Na LiSkové 236, 582 66 Krucemburk, IC: 13209469

Podrobnosti v této zpravé neuvedené jsou patrné z pfilozené dokumentace, jejiz nedilnou soucasti
je i vykaz vymér, ktery odpovida rozsahu rozpracovanosti projektové dokumentace. Obchodni
nazvy uvedené v projektové dokumentaci povazuje investor za minimalni standard.

Pro pfipadné viceprace budou pfednostné pouzity jednotkové ceny uvedené v nabidce uchazece,
pro neuvedené polozky bude zakladem pro vypocet cenova soustava RTS 2020/I.

Krucemburk, bfezen 2020. Ing. FrantiSek Kujan
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